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1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da

1.4.1.2 Scarificazione a freddo di

1.04.05 Trasporto di materie provenienti dalle

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture no

3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture

3.02.04 Fornitura e collocazione di rete d'accia

6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto g

6.1.4.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso

6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per

6.2.7.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di

6.2.15.1 Fornitura e collocazione di orlatura ret

6.2.15.3 Fornitura e collocazione di orlatura ret

6.4.10.1 Fornitura e posa in opera di canaletta d

6.06.01 Fornitura e collocazione di segnali stra

6.6.8.1 Fornitura e collocazione di segnale rett

6.06.17 Fornitura e collocazione di palo in

6.06.21 Esecuzione di strisce orizzontali

6.06.22 Esecuzione di strisce longitudinali

18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori

18.8.2.1 Fornitura e posa in opera entro scavo di

18.8.2.3 Fornitura e posa in opera entro scavo di

19.06.01 Fornitura e posa in opera, di

AP.01 Demolizione di n. 2 fabbricati

AP.02 Smontaggio di un sistema di automazione

AP.03 Ripristino e messa a quota di n. 49

AP.04 F.p.o. di segnale stradale

AP.05 F.p.o. di archetto parapedonale ed

AP.06 F.p.o. di armadio stradale realizzato

AP.07 F.p.o. in opera di cavo di rete UTP cat

AP.08 F.p.o. di interruttore (32A). Nel

AP.09 F.p.o. di interruttore (25A). Nel

AP.10 F.p.o. di interruttore (10A

AP.11 F.p.o. di pozzetto in PVC, dimensioni

AP.12 F.p.o. di switch industriale (tipo o

AP.13 F.p.o. di pannello precaricato completo

AP.14 F.p.o. di sistema controllo accessi.Il

AP.15 F.p.o. di presa di corrente bipasso

AP.16 Sistemazione di aree a verde.Le

23.1.3.1 Recinzione perimetrale di protezione in

23.1.3.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata

23.1.3.14 Coni per delimitazione di zone di

23.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul

23.3.1.4 Segnaletica di sicurezza e di salute sul

23.3.1.7 Segnaletica di sicurezza e di salute sul

23.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materi

23.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materi

23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore

23.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omo

23.05.02 Estintore portatile ad anidride carbonic

23.7.1.1 Locale igienico costituito da un

23.7.1.2 Locale igienico costituito da un

23.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni

23.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni

23.7.3.1 Locale mensa delle dimensioni

23.7.3.2 Locale mensa delle dimensioni
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DEMOLIZIONE UFFICI RENT A CAR E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AUTO E MINIBUS
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