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L'AMMINISTRAZIONE

L'IMPRESA




Importo lavori: 1.113.196,87 | Costo sicurezza: 27.422,30 | %Sicurezza: 2,463 | %Media manodopera: 26,34

COSTO DI COSTRUZIONE

Riferimento - s Prezzo di Prezzo x Ly Spese . Spese - Materiali x . Noli x . Trasporti x Costo Incidenza

Elenco Prezzi S LRI ERENIEY Applicazione Quantita Imr(;';sa Gc:r;;’all Sicurezza Lkl Quantita el Quantita LCE L Quantita Manodopera Manodopera
23.1.1.1.2 Approntamento di ponteggio in elementi p 100,00 8,52 852,00 852,00 553,80 65,00
23.1.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 200,00 1,02 204,00 204,00 110,16 54,00
23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 100,00 3,25 325,00 325,00 256,75 79,00
23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da 200,00 14,90 2.980,00 2.980,00 1.281,40 43,00
23.1.4.4.2 Cavo per kit linea di vita in acciaio in 8,00 145,50 1.164,00 1.164,00 0,00 0,00
23.1.4.4.3 Lunghezza 30 m 12,00 213,60 2.563,20 2.563,20 0,00 0,00
23.1.4.6 Imbracatura fissa di sicurezza a norma 7,00 204,60 1.432,20 1.432,20 0,00 0,00
23.1.4.12 Cordino di arresto caduta a norma UNI 7,00 63,60 445,20 445,20 0,00 0,00
23.1.4.16 Moschettone automatico a norma UNI EN 7,00 25,00 175,00 175,00 0,00 0,00
23.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 6,00 54,50 327,00 327,00 6,54 2,00
23.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materi 5,00 51,40 257,00 257,00 5,14 2,00
23.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materi 1,00 61,40 61,40 61,40 1,23 2,00
23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore 20,00 24,40 488,00 488,00 19,52 4,00
23.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni 1,00 483,30 483,30 483,30 58,00 12,00
23.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni 1,00 220,30 220,30 220,30 0,00 0,00
23.7.3.1 Locale mensa delle dimensioni 1,00 591,20 591,20 591,20 59,12 10,00
23.7.3.2 Locale mensa delle dimensioni 1,00 328,30 328,30 328,30 0,00 0,00
23.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1,00 611,50 611,50 611,50 55,04 9,00
23.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1,00 348,60 348,60 348,60 0,00 0,00
23.07.07 Bagno chimico portatile costruito in 1,00 115,10 115,10 115,10 61,00 53,00
AP.07 Fornitura e posa in opera di sistema 4,00 1.157,72 4.630,88 4.630,88 46,84 1,16
AP.08 Fornitura e posa in opera di sistema 46,00 191,72 8.819,12 8.819,12 538,66 7,02
C.001 Opere di demolizione ed opere in ferro 1,00 212.484,27 212.484,27] 16.998,74 25.498,11 101.699,05 59,83
C.002 Opere di completamento per la 1,00 873.290,30 873.290,30| 69.863,22 104.794,84 191.467,15 27,41
1.113.196,87| 86.861,96 130.292,95 27.422,30 293.166,20 33,75%




