


PROGETTO DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI PASSEGGERI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI NELLA NUOVA AEROSTAZIONE DI 
CATANIA "FONTANAROSSA"

D Demolizioni
n° N.E. descrizione P.U. costo %

n° L1 L2 H/p mq mc
21.1.4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od

esterni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la
demolizione dell'eventuale sotto strato di malta
nonché l'onere per il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta fino a 5 km. escluso gli oneri di
conferimento alla discarica.
rif. Tavola PEA 02 14,96 0,60 8,98

29,00 0,60 17,40
75,61 0,60 45,37
4,47 0,60 2,68

24,74 0,60 14,84
17,61 0,60 10,57
1,40 0,60 0,84

rif. Tavola PEA 03 26,84 0,60 16,10
5,80 0,60 3,48
1,00 0,60 0,60
1,95 0,60 1,17

rif. Tavola PEA 04 44,52 0,60 26,71
44,12 0,60 26,47
1,34 0,60 0,80
3,49 0,60 2,09
1,34 0,60 0,80
3,48 0,60 2,09
1,34 0,60 0,80

€ 8,20 181,81 € 1.490,81 1,10%
D 1.1 TAGLIO A MISURA di pavimentazione esistente in

monostrato vulcanico di qualsiasi spessore per
l'innesto di pavimentazioni speciali, eseguito con
idonee macchine in modo da lasciare integra la
pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello
scavo, per una profondità massima di 50 mm, e
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.
rif. Tavola PEA 02 14,96

29,00
75,61
4,47

24,74
17,61
1,40

rif. Tavola PEA 03 26,84
5,80
1,00
1,95

rif. Tavola PEA 04 44,52
44,12
1,34
3,49
1,34
3,48
1,34

€ 5,00 2 303,01 € 3.029,82 2,24%
a riportare € 4.520,63

quantità

1



PROGETTO DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI PASSEGGERI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI NELLA NUOVA AEROSTAZIONE DI 
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a riportare € 4.520,63
E Pavimentazioni per esterni

n° N.E. descrizione P.U. costo %
n° L1 L2 H/p mq mc

1 E 1.1 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per esterni con codice tattile curva a 90°
€./cadauno

rif. Tavola PEA 02 6
rif. Tavola PEA 03 1

€ 156,93 7 € 1.098,50 0,81%
2 E 1.2 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema

sinusoide" per esterni con codice tattile pericolo
invalicabile                                                                     
€./cadauno
rif. Tavola PEA 04 7,80

6,70
€ 468,89 14,50 € 6.798,89 5,02%

3 E 1.3 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per esterni con codice tattile percorso
rettilineo                                                                     
€./mq
rif. Tavola PEA 02 14,96 0,60 8,98

29,00 0,60 17,40
75,61 0,60 45,37
4,47 0,60 2,68

24,74 0,60 14,84
17,61 0,60 10,57
1,40 0,60 0,84

rif. Tavola PEA 03 26,84 0,60 16,10
5,80 0,60 3,48
1,00 0,60 0,60
1,95 0,60 1,17

rif. Tavola PEA 04 44,52 0,60 26,71
44,12 0,60 26,47
1,34 0,60 0,80
3,49 0,60 2,09
1,34 0,60 0,80
3,48 0,60 2,09
1,34 0,60 0,80

€ 277,50 181,81 € 50.450,28 37,23%
4 E 1.4 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema

sinusoide" per esterni con codice tattile incrocio a T
€./cadauno

rif. Tavola PEA 02 2
€ 270,11 2 € 540,21 0,40%

5 E 1.5 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per esterni con codice tattile percorso
rettilineo con mappa tattile laterale
€./cadauno
rif. Tavola PEA 02 1
rif. Tavola PEA 03

€ 102,65 1 € 102,65 0,08%
6 E 1.6 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema

sinusoide" per esterni con codice tattile incrocio a T
con mappa tattile laterale
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 1
rif. Tavola PEA 04 3

€ 106,30 4 € 425,22 0,31%
7 E 1.7 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema

sinusoide" per esterni con codice tattile attenzione
servizio/ostacolo                                                     
€./mq
rif. Tavola PEA 02 3 2,00 0,30 1,80
rif. Tavola PEA 03 1 4,00 0,30 1,20

1 2,40 0,30 0,72
rif. Tavola PEA 04 3 4,00 0,30 3,60

2 1,90 0,30 1,14
€ 341,68 8,46 € 2.890,62 2,13%

a riportare € 66.827,00

quantità

2
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a riportare € 66.827,00
I Pavimentazioni per interni

n° N.E. descrizione P.U. costo %
n° L1 L2 H/p mq mc

8 I 1.1 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per interni con codice tattile curva a 90°
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 11
rif. Tavola PEA 04 5

€ 56,83 16 € 909,21 0,67%
10 I 1.2 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema

sinusoide" per interni con codice tattile percorso
rettilineo                                                                     
€./mq
rif. Tavola PEA 03 3,51 0,60 2,11

4,55 0,60 2,73
6,35 0,60 3,81
8,60 0,60 5,16

16,93 0,60 10,16
9,66 0,60 5,80
6,24 0,60 3,74

11,85 0,60 7,11
2,12 0,60 1,27

24,32 0,60 14,59
1,84 0,60 1,10
3,95 0,60 2,37
0,46 0,60 0,28

34,57 0,60 20,74
7,83 0,60 4,70
9,36 0,60 5,62

19,57 0,60 11,74
5,85 0,60 3,51
3,45 0,60 2,07
1,96 0,60 1,18
0,28 0,60 0,17
0,28 0,60 0,17
6,67 0,60 4,00
2,36 0,60 1,42
2,54 0,60 1,52
9,05 0,60 5,43
2,09 0,60 1,25

rif. Tavola PEA 04 4,29 0,60 2,57
4,48 0,60 2,69
5,74 0,60 3,44

89,41 0,60 53,65
6,14 0,60 3,68
6,17 0,60 3,70
2,59 0,60 1,55

29,76 0,60 17,86
1,11 0,60 0,67
1,20 0,60 0,72
9,74 0,60 5,84
3,91 0,60 2,35
2,19 0,60 1,31

10,76 0,60 6,46
4,06 0,60 2,44
1,24 0,60 0,74

€ 105,81 233,42 € 24.699,04 18,22%
11 I 1.3 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema

sinusoide" per interni con codice tattile incrocio a T
€./cadauno

rif. Tavola PEA 03 1
€ 148,53 1 € 148,53 0,11%

13 I 1.4 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per interni con codice tattile incrocio a T
con mappa tattile laterale
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 6
rif. Tavola PEA 04 5

€ 334,78 11 € 3.682,63 2,72%
a riportare € 96.266,40

quantità

3



PROGETTO DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI PASSEGGERI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI NELLA NUOVA AEROSTAZIONE DI 
CATANIA "FONTANAROSSA"

a riportare € 96.266,40
n° N.E. descrizione P.U. costo %

n° L1 L2 H/p mq mc
14 I 1.5 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema

sinusoide" per interni con codice tattile attenzione
servizio/ostacolo                                                     
€./mq
rif. Tavola PEA 03 2,40

2,40
2,40
1,75
2,32
2,12
2,12
1,22
0,82
0,82
0,90
2,51
2,51

rif. Tavola PEA 04 0,98
1,04
1,45
0,90
2,32
1,90
1,90

€ 126,92 34,78 0,30 10,43 € 1.324,23 0,98%

M Finiture e segnaletica
n° N.E. descrizione P.U. costo %

n° L1 L2 H/p mq mc
15 M 1.1 Fornitura e posa in opera di mappe tattili per non

vedenti ed ipovedenti riproducenti porzioni
planimetriche in rilievo dei servizi aeroportuali …
€./cadauno
rif. Tavola PEA 02 1
rif. Tavola PEA 03 7
rif. Tavola PEA 04 8

€ 1.944,54 16 € 31.112,58 22,96%
16 M 1.2 Fornitura e posa in opera di targhe per non vedenti

ed ipovedenti riproducenti porzioni planimetriche in
rilievo dei servizi aeroportuali …
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 5
rif. Tavola PEA 04 2

€ 117,77 7 € 824,36 0,61%
17 M 1.3 Fornitura e posa in opera di strisce autoadesive ad

alto contrasto cromatico ….
€./ml
rif. Tavola PEA 03 2,40

2,51
2,51
1,75
2,40

rif. Tavola PEA 04 1,90
1,90
1,90

€ 347,42 17,27 € 5.999,98 4,43%
Sommano i lavori € 135.527,55 100,00%

S
Oneri di sicureza non soggetti a ribasso d'asta

n° N.E. descrizione P.U. costo %
n° L1 L2 H/p mq mc

18 S 1.1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 4.472,45 3,30%a corpo - 3,30% dei lavori

quantità

quantità

quantità

4
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D Demolizioni 3,34%
E Pavimentazioni per esterni 45,97%
I Pavimentazioni per interni 22,70%
M Finiture e segnaletica 27,99%
L Sommano i lavori

S Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3,30%
TOTALE (L+S)

€ 4.520,63
€ 62.306,37
€ 30.763,64
€ 37.936,91

€ 135.527,55

€ 4.472,45
€ 140.000,00

RIEPILOGO

5




