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PROGETTO DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI PASSEGGERI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI NELLA NUOVA AEROSTAZIONE DI
CATANIA "FONTANAROSSA"

D |Demolizioni
n° | N.E. descrizione P.U. gquantita costo %
n° L1 L2 Hip mq mc

21.1.4 |Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od
esterni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la|
demolizione dell'eventuale sotto strato di maltal
nonché I'onere per il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta fino a 5 km. escluso gli oneri di
conferimento alla discarica.

rif. Tavola PEA 02 14,96 0,60 8,98
29,00 0,60 17,40

75,61 0,60 45,37

4,47| 0,60 2,68

24,74| 0,60 14,84

17,61| 0,60 10,57

1,40( 0,60 0,84

rif. Tavola PEA 03 26,84 0,60 16,10
5,80| 0,60 3,48

1,00/ 0,60 0,60

1,95 0,60 1,17

rif. Tavola PEA 04 44,52| 0,60 26,71
44,12| 0,60 26,47

1,34| 0,60 0,80

3,49| 0,60 2,09

1,34| 0,60 0,80

3,48| 0,60 2,09

1,34| 0,60 0,80

€ 8,20 181,81 €1.490,81| 1,10%

D 1.1 |TAGLIO A MISURA di pavimentazione esistente in
monostrato vulcanico di qualsiasi spessore per|
l'innesto di pavimentazioni speciali, eseguito con
idonee macchine in modo da lasciare integra la|
pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello
scavo, per una profondita massima di 50 mm, e
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.

rif. Tavola PEA 02 14,96
29,00
75,61
4,47
24,74
17,61
1,40
rif. Tavola PEA 03 26,84
5,80
1,00
1,95
rif. Tavola PEA 04 44,52
44,12
1,34
3,49
1,34
3,48
1,34
€5,00 2|303,01 €3.029,82| 2,24%

a riportare €4.520,63




PROGETTO DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI PASSEGGERI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI NELLA NUOVA AEROSTAZIONE DI
CATANIA "FONTANAROSSA"

a riportare € 4.520,63
E Pavimentazioni per esterni
n° | N.E. descrizione P.U. quantita costo %
n° L1 L2 Hip mq mc
1 |E1.1 |[Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per esterni con codice tattile curva a 90°
€./cadauno
rif. Tavola PEA 02 6
rif. Tavola PEA 03 1
€ 156,93 7 €1.098,50| 0,81%
2 E 1.2 |Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema]
sinusoide” per esterni con codice tattile pericolo
invalicabile
€./cadauno
rif. Tavola PEA 04 7,80
6,70
€ 468,89 14,50 €6.798,89| 5,02%
3 [E1.3 |Fornitura e posa in opera di piastrella "sistemal
sinusoide" per esterni con codice tattile percorso
rettilineo
€./mq
rif. Tavola PEA 02 14,96 0,60 8,98
29,00( 0,60 17,40
75,61| 0,60 45,37
4,47 0,60 2,68
24,74| 0,60 14,84
17,61| 0,60 10,57
1,40/ 0,60 0,84
rif. Tavola PEA 03 26,84 0,60 16,10
5,80| 0,60 3,48
1,00 0,60 0,60
1,95/ 0,60 1,17
rif. Tavola PEA 04 44,52| 0,60 26,71
44,12| 0,60 26,47
1,34| 0,60 0,80
3,49| 0,60 2,09
1,34| 0,60 0,80
3,48| 0,60 2,09
1,34| 0,60 0,80
€ 277,50 181,81 € 50.450,28| 37,23%
4 [E1.4 |Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per esterni con codice tattile incrocio a T|
€./cadauno
rif. Tavola PEA 02 2
€270,11 2 €540,21| 0,40%
5 |E15 |[Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide” per esterni con codice tattile percorso
rettilineo con mappa tattile laterale
€./cadauno
rif. Tavola PEA 02 1
rif. Tavola PEA 03
€ 102,65 1 €102,65| 0,08%
6 |[E1.6 |Fornitura e posa in opera di piastrella "sistemal
sinusoide" per esterni con codice tattile incrocio a T
con mappa tattile laterale
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 1
rif. Tavola PEA 04 3
€ 106,30 4 €425,22] 0,31%
7 E 1.7 |Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema]
sinusoide" per esterni con codice tattile attenzione
servizio/ostacolo
€./mq
rif. Tavola PEA 02 3/ 2,00/ 0,30 1,80
rif. Tavola PEA 03 1| 4,00( 0,30 1,20
1| 2,40| 0,30 0,72
rif. Tavola PEA 04 3| 4,00/ 0,30 3,60
2| 1,90/ 0,30 1,14
€ 341,68 8,46 €2.890,62| 2,13%
a riportare € 66.827,00
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a riportare € 66.827,00
| Pavimentazioni per interni
n° | N.E. descrizione P.U. quantita costo %
n° L1 L2 Hip mqg mc
8 [I1.1 |Fornitura e posa in opera di piastrella "sistemal
sinusoide" per interni con codice tattile curva a 90°
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 11
rif. Tavola PEA 04 5
€56,83] 16 €909,21)| 0,67%
10 |I1.2 [Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide” per interni con codice tattile percorso
rettilineo
€./mq
rif. Tavola PEA 03 3,51 0,60 2,11
4,55 0,60 2,73
6,35| 0,60 3,81
8,60 0,60 5,16
16,93 0,60 10,16
9,66 0,60 5,80
6,24| 0,60 3,74
11,85| 0,60 7,11
2,12| 0,60 1,27
24,32 0,60 14,59
1,84| 0,60 1,10
3,95/ 0,60 2,37
0,46| 0,60 0,28
34,57 0,60 20,74
7,83| 0,60 4,70
9,36/ 0,60 5,62
19,57 0,60 11,74
5,85/ 0,60 3,51
3,45| 0,60 2,07
1,96/ 0,60 1,18
0,28| 0,60 0,17
0,28 0,60 0,17
6,67| 0,60 4,00
2,36 0,60 1,42
2,54| 0,60 1,52
9,05/ 0,60 5,43
2,09 0,60 1,25
rif. Tavola PEA 04 4,29 0,60 2,57
4,48( 0,60 2,69
5,74 0,60 3,44
89,41| 0,60 53,65
6,14 0,60 3,68
6,17| 0,60 3,70
2,59 0,60 1,55
29,76/ 0,60 17,86
1,11| 0,60 0,67
1,20| 0,60 0,72
9,74 0,60 5,84
3,91 0,60 2,35
2,19 0,60 1,31
10,76 0,60 6,46
4,06/ 0,60 2,44
1,24| 0,60 0,74
€ 105,81 233,42 €24.699,04| 18,22%
11 |11.3 [Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per interni con codice tattile incrocio a T
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 1
€ 148,53 1 €148,53] 0,11%
13 |I1.4 [Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per interni con codice tattile incrocio a T
con mappa tattile laterale
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 6
rif. Tavola PEA 04 5
€334,78[ 11 €3.682,63| 2,72%
a riportare € 96.266,40



PROGETTO DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI PASSEGGERI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI NELLA NUOVA AEROSTAZIONE DI
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a riportare € 96.266,40
n° [ N.E. descrizione P.U. quantita costo %
n° L1 L2 H/p mq mc

14 |11.5 Fornitura e posa in opera di piastrella "sistema
sinusoide" per interni con codice tattile attenzione
servizio/ostacolo

€./mq

rif. Tavola PEA 03 2,40
2,40
2,40
1,75
2,32
2,12
2,12
1,22
0,82
0,82
0,90
2,51
2,51
rif. Tavola PEA 04 0,98
1,04
1,45
0,90
2,32
1,90
1,90
€ 126,92 34,78 0,30 10,43 €1.324,23] 0,98%

M Finiture e segnaletica
n° | N.E. descrizione P.U. gquantita costo %
n° L1 L2 Hip mqg mc

15 |M 1.1 [Fornitura e posa in opera di mappe tattili per non
vedenti ed ipovedenti riproducenti  porzioni
planimetriche in rilievo dei servizi aeroportuali ...
€./cadauno

rif. Tavola PEA 02 1
rif. Tavola PEA 03 7
rif. Tavola PEA 04 8
€1.944,54| 16 €31.112,58]| 22,96%
16 |M 1.2 [Fornitura e posa in opera di targhe per non vedenti
ed ipovedenti riproducenti porzioni planimetriche in
rilievo dei servizi aeroportuali
€./cadauno
rif. Tavola PEA 03 5
rif. Tavola PEA 04 2
€117,77 7 €824,36] 0,61%
17 |M 1.3 |Fornitura e posa in opera di strisce autoadesive ad
alto contrasto cromatico
€./ml
rif. Tavola PEA 03 2,40
2,51
2,51
1,75
2,40
rif. Tavola PEA 04 1,90
1,90
1,90
€ 347,42 17,27 €5.999,98| 4,43%
Sommano i lavori € 135.527,55|100,00%
S
Oneri di sicureza non soggetti a ribasso d'asta
n° [ N.E. descrizione P.U. quantita costo %
n° | L1 | 2 | Hp| mg | me
18 |S 1.1 |Oneridisicurezza non soggetti a ribasso d'asta a corpo - 3,30% dei lavori| € 4.472,45] 3,30%)




PROGETTO DI INTERVENTI ATTI A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI PASSEGGERI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI NELLA NUOVA AEROSTAZIONE DI
CATANIA "FONTANAROSSA"

RIEPILOGO

D Demolizioni €4.520,63| 3,34%

E Pavimentazioni per esterni € 62.306,37| 45,97%

| Pavimentazioni per interni € 30.763,64| 22,70%

M Finiture e segnaletica € 37.936,91| 27,99%

L Sommano i lavori € 135.527,55

S Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €4.472,45| 3,30%
TOTALE (L+S) € 140.000,00






