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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - GABINETTO - 17 dicembre 1957 n. 82819 - Norma di unificazione dei
materiali e dei macchinari in genere e per I'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche con lettera del 6 novembre scorso ha comunicato quanto appresso:

" In base all'art. 4 del D.L.L. 1 marzo 1945, n. 82 é stato affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per
I'unificazione dei materiali, strumenti, apparecchi ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonche' per I'esecuzione il collaudo e la protezione
degli impianti e delle costruzioni.

I C.N.R. a mezzo dei propri organi tecnici e tramite le organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali I'Ente Nazione lItaliano di
Unificazione (UNI) per i prodotti industriali in genere e il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEIl) per il settore particolare dell'elettrotecnica ha
pubblicato numerosi testi normativi e tabelle di norme altamente specializzate le cui applicazioni indubbiamente semplifica taluni problemi relativi
alla produzione all'accettazione e all'impiego di materiali e prodotti mentre favorisce il processo di riduzione dei costi di produzione nella industria,
la risoluzione dei problemi relativi alla intercambiabilita dei pezzi e lo sviluppo degli scambi internazionali.

E sotto quest'ultimo aspetto I'applicazione di dette norme riveste ora un notevole carattere di evidente attualitd ed importanza in vista
della realizzazione dell'integrazione economica europea e dei processi di automazione, il cui impiego € in corso di sviluppo.

Questo Consiglio si permette pertanto di richiamare I'attenzione di codesta Presidenza sulla necessita che tali norme siano osservate
nella piu' larga misura dalle Amministrazioni dello Stato e degli Enti ed Aziende che comunque impieghino fondi di Stato per gli acquisti e per la
produzione di materiali e prodotti industriali e per la realizzazione di nuovi impegni o per il rinnovamento e la conservazione di attrezzature gia
esistenti. Ed € da prevedere che la applicazione di tali norme da parte degli Enti statali e parastatali sara un efficace incitamento anche per le
ditte private a generalizzare le norme stesse a tutto vantaggio dell'economia nazionale e degli scambi internazionali dei prodotti e delle
prestazioni, agevolando nel contempo l'auspicato inserimento dell'industria italiana nel circuito produttivo europeo.

Tutto cio' premesso si prega codesta Presidenza di voler rivolgere a tutti i Ministeri una circolare per richiamare i concetti suaccennati
ed invitare i Ministeri stessi ad applicare le norme in oggetto anche mediante esplicito riferimento nei capitolati e negli ordini di fornitura”.

Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di voler tenere presenti i suggerimenti del Consiglio Nazionale delle ricerche, al quale -
all'occorrenza - potranno essere direttamente richieste notizie circa le varie tabelle di unificazione, pubblicate dallo stesso Consiglio, dall'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione e dal Comitato Elettrotecnico Italiano.

CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. 9 marzo 1964 n. 1190.
Capitolati speciali d'appalto.

Con circolare di questo Ministero n. 3874 del 19 agosto 1959 venne disposto quanto appresso:
"Si & avuto occasione di rilevare che frequentemente i Capitolati Speciali di appalto che pervengono, per il seguito di competenza, allo
scrivente Ispettore Contratti, non appaiono redatti con la chiarezza, precisione e cure necessarie.

In particolare si osserva che vengono usati, per la redazione di tali atti, schemi da tempo superati corretti con semplici tratti di penna
nelle parti inutilizzate e intercalati, poi, da fogli dattiloscritti e da numerose aggiunte, anche a mano, nelle parti mancanti.

Parimenti, detti elaborati non vengono, per ogni foglio, come prescritto, numerati, bollati e vidimati dal titolare dell'Ufficio che li ha
redatti e contengono, specie per quanto riguarda i prezziari, dati inesatti, abrasioni e correzioni incerte.

Tutto cio' potrebbe ovviamente dar luogo, come di fatto si € verificato a incresciose contestazioni con le imprese appaltatrici.

Al riguardo si fa presente che per il primo comma dell'art. 330 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 (disposizioni fondamentali sui lavori
pubblici) il Capitolato Speciale di appalto costituisce parte integrante del contratto e si richiama - per l'esatta osservanza - quanto, per la
redazione di tali atti, in relazione, anche al contenuto dei comma precedenti, prescrive I'ultimo comma dell'art. 1 del D.M. 29 maggio 1895 (Norme
per la compilazione dei progetti di opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici che cosi' recita:

"Non minore attenzione sara usata nella compilazione del Capitolato d'appalto il quale dovra contenere tutte le prescrizioni per
I'esecuzione di lavori chiaramente espresse, in modo da non dare luogo ad erronee interpretazioni evitando, cosi', per quanto possibile, le
questioni e le conseguenti liti con gli assuntori.

Si richiamano, altresi, le specifiche orme dettate al riguardo dal successivo art. 22 del citato D.M. 29 maggio 1895.

Cio' premesso, si avverte che in avvenire I'lspettorato Contratti sara costretto, per non dover assumere indebite responsabilita, a
restituire agli Uffici di provenienza gli elaborati di che trattasi, ove non risultino redatti in conformita delle norme su riferite.

E appena il caso di porre in evidenza il conseguente ritardo sulla indizione delle gare di appalto e gli inconvenienti che da cio'
potranno derivare.

Eccezionalmente potranno consentirsi solo correzioni dattiloscritte di modesta entita convalidate, sempre e singolarmente, mediante
dichiarazione a firma del redattore e del titolare dell'ufficio che ha redatto il progetto.

Poiche' gli inconvenienti che diedero luogo alle disposizioni di cui sopra continuano, non di rado, a verificarsi, si richiama
all'osservanza di quanto disposto con la predetta circolare, raccomandando, altresi’, che nei Capitolati Speciali d'appalto siano sempre
dettagliatamente elencati i disegni che dovranno far parte integrante del contratto, ed indicato il numero delle tavole.

NORMAZIONE ED UNIFICAZIONE

In Italia con D.D.L. 1 marzo 1945 ¢é stato affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per I'unificazione
dei materiali, strumenti, apparecchi ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonche' per I'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti
e delle costruzioni.

I CNR a mezzo di propri Organi tecnici e tramite le Organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali il Comitato Elettrotecnico
Italiano CEIl e I'elettrotecnica e I'Ente Italiano di Unificazione UNI per tutti gli altri settori industriali, provvede alla pubblicazione di testi normativi.

Nella stesura del presente Capitolato il dettagliato rimando alla normativa di unificazione, al fine di consentire uniformita,
coordinazione e chiarezza di indirizzi nell'attivita costruttiva, & stato tenuto a costante riferimento.

Constatato pero' che tale rimando, in rapporto alla carente diffusione delle norme di unificazione presso Enti ed Uffici che alle stesse
dovrebbero essere interessati, avrebbe potuto ridursi ad una generica e sterile annotazione, lo scrivente ha ritenuto opportuno, laddove
maggiormente se ne € ravvisata la necessita, integrare nel testo il contenuto di dette norme, completandole in particolare nei casi in cui le stesse
non prescrivono requisiti e caratteristiche, ma unicamente metodi di classifica e di accertamento.

Resta inteso in ogni caso il riferimento alle norme, ove le stesse fossero state nel frattempo ritirate, esplica la sua piena
validita fino alla loro relativa sostituzione e che lo stesso riferimento, per le norme sostituite, deve intendersi trasferito alla nuova
normativa.

NORMAZIONE ITALIANA - ENTI FEDERATI ALL'UNI

CIG - Comitato Italiano Gas UNICHIM - Associazione per [I'Unificazione nel settore
dell'Industria Chimica.
CTI - Comitato Termotecnico Italiano UNIMET - Sezione di unificazione Metalli non Ferrosi
UNICEMENTO - Ente di Normazione dei Leganti Idraulici, UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche
Malte, Calcestruzzi e Cemento Armato. UNSIDER - Sezione di Unificazione Siderurgica.
UNICERAB - Ente di unificazione per la Ceramica, i Refrattari

e gli Abrasivi
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO
OPERE SCORPORABILI

Condizioni di ammissione
Per I'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 & richiesta l'iscrizione
dell'lmpresa concorrente all'Albo Nazionale Costruttori "

- per la Categoria OG 12 e per l'importo di €. 140.000,00
- per la Categoria ® e per I'importo di €.
- per la Categoria % per I'importo di €.

Opere scorporabili

Ai fini della partecipazione delle riunioni di imprese, ai sensi dell'art. 23, comma 3°, del D.
Legisl. 19 dicembre 191, n. 406, le parti dell'opera scorporabili, e per gli importi a fianco di ciascuna di
esse segnati sono le seguenti:
- Opera: Importo €.
- Opera Importo €.

L'esecuzione delle opere scorporabili potra essere assunta dalle Imprese mandanti che siano
iscritte all'Albo Nazionale Costruttori (1):

- per la Categoria % e per l'importo di €.
- per la Categoria ® e per I'importo di €.
- per al Categoria % e per I'importo di €.

! Quanto nell'appalto sussistono opere rientranti in piu' categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla Legge 10 febbraio 1962, n. 57 e succ. mod. sara
richiesta all’A.N.C. alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale non risulti indispensabile
richiedere anche I'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie (semprecche’ I'importo dei lavori delle categorie stesse, singolarmente considerate,
sia almeno pari al 20% dell'importo dell'appalto).

2 Nel caso sia richiesta per I'appalto I'iscrizione allaA.N.C. alla sola categoria dei lavori prevalenti, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica
corrispondente ad 1/5 dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere
almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

L'Impresa singola deve essere iscritta all'’A.N.C. nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

Nel caso sia richiesta per I'appalto I'iscrizione all'A.N.C. per piu' di una categoria, ciascuna Impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per
classifica corrispodnente ad 1/5 dell'importo dei lavori di ogni singola categoria.
L'Impresa singola deve essere iscritta all'’A.N.C. nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Per i fini di cui all'art. 24 del D. Legisl. 19 dicembre 1991, n. 406 (Suppl. Ord. n. 89 alla G.U.
27.12.1991, n. 302) si precisa che le Autorita da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni
pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza , di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella localita in cui dovranno essere
esequiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante I'esecuzione dell'appalto,

SOoNo:

- PREFETTURA e QUESTURA
- ISPESL

-US.L

- UFFICIO DEL LAVORO

- ISPETTORATO DEL LAVORO
- VV.FF.

- INAIL

- INPS

- CASSA EDILE

- Istituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro (Ministero
della Sanita)
- Unita Sanitaria Locale (Ministero
della Sanita)

- Comando dei Vigili del Fuoco
- Istituto Nazionale per I'Assicurazione
contro gli infortuni sul Lavoro

- Istituto Nazionale per la Previdenza
Sociale

Sedi provinciali

Sede provinciale

Sede competente
Sede provinciale
Sede provinciale
Sede provinciale

Sede provinciale

Sede provinciale
Sede provinciale

Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 26 (Trattamento e tutela dei
lavoratori) e 27 punto 47 (Piano delle misure di sicurezza).



CAPITOLO I°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
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Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la
realizzazione di interventi atti a favorire la mobilita dei passeggeri non vedenti ed ipovedenti nella
nuova aerostazione “Fontanarossa” — Catania
Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 8 ne forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.
Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
21. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta
presuntivamente a CENTOQUARANTAMILA/00 €.140.000,00

di cui:

a) - Per lavori a misura €.

b) - Per lavori a forfait €. 140.000,00
c) - Per compenso a corpo €.

d) - Per €

2.2. LAVORI A MISURA - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti legge a) e b), la distribuzione relativa alle
varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
Tab. 1 - Lavori a misura - Distribuzione degli importi

N. CATEGORIE DI LAVORO A MISURA A FORFAIT

Euro Euro %

A) DEMOLIZIONE IN GENERE

Demolizioni parziali e totali

N —

Svellimenti e dismissioni 4.520,63 3,34

B) MOVIMENTI DI MATERIE

w

Scavi di sbancamento

SN

Scavi di fondazione

()}

Rilevati e rinterri

C) OPERE E STRUTTURE IN FONDAZIONE

Palificazioni

Murature varie

Conglomerati cementizi

Conglomerati cementizi armati

Strutture metalliche

_ =2 O 00N

- O

Vespai e drenaggi

D) STRUTTURE IN ELEVAZIONE

12 Murature varie, portanti e di tompagnamento

13 Conglomerati cementizi

14 Conglomerati cementizi armati

15 Strutture metalliche

16 Solai

17 Tramezzi divisori

18 Controsoffitti

19 Coperture a tetto

N. CATEGORIE DI LAVORO A MISURA A FOREAIT
Lire Lire %
E) PAVIMENTI-INTONACI-RIVESTIMENTI
ISOLAMENTI - IMPERMEABILIZZAZIONI
20 Pavimenti 30.763,64 22,70
21 Intonaci interni
22 Intonaci esterni

23 Rivestimenti interni

24 Rivestimenti esterni - paramenti

25 Isolamenti termo-acustici
26 Impermeabilizzazioni

F) INFISSI
27 Infissi in legno

28 Infissi metallici




29

Infissi in resina
G) LAVORI DIVERSI

30 Lavori da pittore

31 Opere in pietra naturale e marmo

32 Opere in pietra artificiale

33 Opere in legno

34 Opere in gesso

35 Opere in ferro o metallo

36 Opere in vetro e cristallo

37 Opere da lattoniere

38 Opere varie di completamento 37.936,91 27,99
H) IMPIANTI

39 Impianti idrosanitari

40 Impianti elettrici

41 Impianti di climatizzazione

42 Impianti di ascensori e montacarichi

43 Impianti di autoclave

44 Impianti di cito-telefonici e di segnalazione

45 Impianti del gas

46 Impianti antincendio e di parafulmine
I) SISTEMAZIONI ESTERNE

47 Movimeti di materie

48 Murature varie e calcestruzzi

49 Pavimentazioni varie - Orlature 62.306,37 45,97

50 Sistemazioni a verde - Recinzioni

51 Impianti di innaffiamento

52 Impianti di illuminazione

53 Reti elettriche e telefoniche

54 Reti idriche e fognanti

55 Reti del gas

56 Opere varie di completamento
L) ALTRI LAVORI ED IMPIANTI

57

58

59

60

61

62

63

64

65
TOTALI

2.3. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI PER TIPI DI FABBRICATI - COMPENSO A CORPO E

QUADRO GENERALE
Con identico riferimento, la distribuzione relativa ai vari tipi di fabbricati da realizzare risulta
riassunta nel seguente prospetto:
Tab. Il - Distribuzione degli importi per tipi di fabbricati - Compenso a corpo e quadro generale.

Fabbricato IMPORTO PER FABBRICATO IMPORTO PER GRUPPI DI FABBRICATI
UGUALI
Euro Euro
Tipo Unita A misura | A forfait Totale (d) (e) Totale
per tipo (b) (c) (b+c) A misura A forfait (d+e)
(A) (axb) (axb)




B Totale fabbricati €.

B Opere varie di sistemazione esterna €.

W Totale lavori a misura ed a forfait €.
B Compenso a corpo per

€.
m B AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO €

2.4, VARIAZIONI DEGLI IMPORTI

Le cifre dei precedenti prospetti, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di
lavoro a misura ed a forfait e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di
asta, potranno variare tanto in piu' quanto in meno (e cio' sia in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I'Amministrazione appaltante riterra
necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14
del vigente Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, & soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 29 maggio 1895 modificato con D.C.P.S. 15 luglio
1947, n. 763 e degli artt. 7 e 13 del D.P.R. 16 luglio 1962, ultimo e quinto comma rispettivamente, le
opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
3.1.1. Demolizioni - Svellimenti
Taglio a misura di pavimentazione per esterni mediante I'uso di macchinario e trasposrto a rifiuto

3.1.2. Movimenti di materie

3.1.10. Pavimentazioni
Posa in opera di pavimentazioni speciali per esterni
Posa in opera di pavimentazioni speciali per interni

3.1.11. Intonaci e rivestimenti



3.1.14. Tinteggiature e pitturazioni

3.1.16. Lavori diversi e di finitura
Posa in opera di mappe tattili, targhe e segnalazioni superfici vetrate

3.1.17. Impianti

3.2. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che I'Amministrazione si riserva di
affidare ad altre Ditte, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o richiedere
particolari compensi:

3.3. ATTI ESPROPRIATIVI

Qualora I'Amministrazione intendesse avvalersi dell'Appaltatore per la definizione degli atti
espropriativi, allo stesso sara corrisposto il compenso di cui alla lett. ¢) del precedente punto 2.1.
(salvo diversa articolazione in Elenco Prezzi), per le seguenti incombenze:
- Ottenere e fare acquisire, a propria cura e spese, i decreti prefettizi di occupazione temporanea di
tutte le aree indicate in progetto come destinate ad essere espropriate in modo definitivo risultanti
dagli elaborati progettuali relativi alle espropriazioni, con le modalita previste dalle leggi vigenti.
- Eseguire e curare, con propria iniziativa e spese: la revisione dei piani particellari, l'individuazione
degli effettivi proprietari, I'ottenimento dei decreti di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di
consistenza ed immissione in possesso con i necessari rilievi tipografici, gli atti di accordo con le Ditte,
la richiesta del decreto di espropriazione definitiva, le pubblicazioni e le notifiche previste per legge.
- Svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli
occupanti, restando I'Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza.
- Provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in
Catasto Erariale per la volturazione degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei
registri immobiliari.
- Provvedere infine a quant'altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento
espropriativo “con I'accollamento di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli
adempimenti predetti, con la sola esclusione delle indennita di occupazione, asservimento od
espropriazione che faranno carico alllAmministrazione. Il tutto verra fatto in nome e per conto della
stessa la quale, a tal fine, da di piu' ampio mandato all'Appaltatore giusto quanto consentito dall'art.
324 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 , all. F) e dell'art. 8 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

L'Amministrazione di contro & completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte
dell'Appaltatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc. lo
stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo
giudizio del decreto prefettizio, contrattando e pagando le indennitd dovute, senza intromissione
alcuna da parte della stessa.

Art. 4

* L'appaltatore riconosce espressamente all'’ Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarita e la
legittimita formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimita stessa dei beni, la documentazione circa la qualita dei conduttori dei fondi, ecc.
L'Appaltatore assume,. di conseguenza, I'obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che I'Amministrazione riterra necessario od opportuno
impartire in proposito.

L'Appaltatore ha tenuto conto, nell'impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale, di tutti i tempi necessari all'espletamento delle operazioni finalizzate
alla disponibilita degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti dall'’Amministrazione, la concessione di
proroghe per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potra essere reclamato o richiesto dall'Appaltatore in dipendenza della ritardata
disponibilita degli immobili.
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UBICAZIONE - FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE CONDIZIONI DI
APPALTO

4.1. UBICAZIONE - FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE

L'ubicazione, la forma e le principali caratteristiche delle opere che formano oggetto
dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto
diversamente potra disporre all'atto esecutivo la Direzione Lavori per motivi di migliore esecuzione o
per variazioni conseguenti ad indagini e calcolazioni esecutive di maggior approssimazione:

LOCALITA VINCOLI DI ZONA

Terreno di impianto.........cocccceviiiiiiiiie s QUOLA S.L.M. i
Numero fabbricati...........ccccceeiiiiiiiiiiee e Tipologia corpi di fabbrica ............cccccoooiiiiiieeicies
NUMEIO tiPi....eeeieiieiiiiiii e Designazioni tipi .......cccooiiieiiiieii e
Piani entroterra..........ccoiiiiiiiii Piani fuori terra..........oooiiii e
Volume entro terra.........cccceeeeiiiiiieee e Volume fuori terra.........oocoveieieeiiiiee e
Superficie coperta.........cccvvieeiieiiiee e Altezza MasSiMa..........ccoeviiiiiiiee e
Fondazioni.........ccccceveveviiiii Strutture portanti.............ccooooeiiiiii e

4.2. CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore dichiara:

a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai
lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonche' gli impianti che la
riguardano.

b) - Di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

c) - Di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

d) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di
operabilita delle stesse per la durata e I'entita dei lavori.

e) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private®, a distanze
compatibili con I'economia dei lavori.

f) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per
andamento climatico sfavorevole.

g) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere esequiti i lavori.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che
tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non
escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i
piu' aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono
ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percio' la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo,
quelle varianti che riterra piu' opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori,
senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato
Speciale.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al
progetto, anche se di dettaglio-.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra
essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno
all'Amministrazione appaltante.

Art. 6
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

® previa autorizzazione degli Organi competenti preposti alla tutela ambientale.
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Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalta esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori
siano piu' gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo
prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni
prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiche' tale norme ha lo scopo di non esporre 'Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve
si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
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CAPITOLO II°

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
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Art. 7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto,
I'esecuzione dell'appalto e' soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a) Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (con le modifiche di cui agli artt. 4 e 16 della Legge 10 Dicembre 1981
n. 741).

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale I'appalto €' altresi' soggetto alla legislazione
vigente in materia di lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi' parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente
Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

b) Le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.l., le tabelle CEI - UNEL ed i testi citati
nel presente Capitolato;

d) L'elenco dei Prezzi unitari;

e) Il Programma dei lavori (se ed in quanto predisposto in sede di progettazione);

f) i seguenti disegni di progetto;

PEA 01 Relazione tecnica

PEA 02 Planimetria area esterna : parcheggi e soste autobus sc. 1:200
PEA 03 Planimetria livello 0 — Arrivi sc. 1:200
PEA 04 Planimetria livello 2 — Partenze sc. 1:200

PEA 05 Disciplinare Tecnico

PEA 07 Elenco Prezzi

PEA 08 Computo Metrico Estimativo
PEA 09 Capitolato Speciale d’Appalto;
PEA 10 Cronoprogramma

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante
dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che
credera piu' opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. Tale consegna sara
adeguatamente coordinata con I'avanzamento delle opere di modo che nessun ritardo possa essere
arrecato al programma esecutivo.

Art. 9
CAUZIONE PROVVISORIA - OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO
DEFINITIVO

Nel procedimento concorsuale per I'affidamento dell'appalto non €' dovuta la cauzione provvisoria
prevista dall'art. 332 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dall'art. 2 del Capitolato generale
d'appalto approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063 e da ogni altra disposizione.

L'Appaltatore €' tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto,
I'’Amministrazione appaltante ne dara comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato centrale dell'Albo
Nazionale dei Costruttori per i provvedimenti di cui all'art. 5 della Legge 8 Ottobre 1984, n. 687.

Art. 10
CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 3 dello stesso Capitolato sara uguale ad un ventesimo (5%)
dell'importo netto d'appalto e dovra essere depositata, infruttiferamente, con le modalita stabilite dalle
disposizioni vigenti.

Su richiesta dell'appaltatore potra essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo di f
fideiussione bancaria od assicurativa ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ¢  della Circolare
Ministero LL.PP. 15 aprile 1967, n. 1491 e della Legge 10 giugno 1982, n. 348 (G.U. n. 161/1982); in
tal caso non si fara luogo al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

® Regolamento per I'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato
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La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di
somme eventualmente corrisposte in piu' dall'Amministrazione appaltante, nonche' della tacitazione di
crediti esposti da terzi verso I'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non
risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, anche quanto dopo il collaudo finale nulla osti da parte
dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potra restare, ad insindacabile giudizio
della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 360
della Legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non
sara ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avra dimostrato di avere esaurito
ogni obbligo e tacitato ogni credito.

Art. 11
CONSEGNA DEI LAVORI

11.1. Consegnain generale

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverra con le modalita prescritte dagli artt. 9 e 10 del
Regolamento per la Direzione dei Lavori dello Stato emanato con D.M. 25 maggio 1895, n. 350 ed in
osservanza a quanto disposto dall'art. 10 del a Capitolato Generale d'Appalto.

La consegna dei lavori verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei
Conti del decreto di approvazione del contratto e in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Per i
cottimi fiduciari il termine decorrera dalla data dell'accettazione dell'offerta. Qualora la consegna, non
avvenga nel termine stabilito per fatto dall'Amministrazione, I'Appaltatore potra chiedere di recedere
dal contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verra assegnato un
termine perentorio, oltre il quale 'Amministrazione avra a sua scelta - il diritto di rescindere il contratto
o di procedere alla esecuzione di ufficio.

11.2. Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilita dell'area sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento,
I'’Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu' tempi successivi, con verbali
parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere
maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

Ove sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovra essere nuovamente
computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello
inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

In ogni caso dovra procedersi alla modifica del programma dei lavori.

11.3. Capisaldi di livellazione

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all'Appaltatore I'elenco
dei capisaldi di livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi
dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano
essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformita riscontrate.

11.4. Inizio dei lavori - Penale per il ritardo

L'Appaltatore dara inizio dei lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di
consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di €. 1.000,00 (euro MILLE/O00). Ove il ritardo
dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione.

11.5. Annotazioni particolari

Art. 12
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finiture ad
integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 75 (SETTANTACINQUE) naturali successivi e
continui, decorrenti dalla data di consegna.
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In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 29 del Capitolato Generale rimane stabilita nella
misura di €. 1.000,00 (MILLE/OQ) per ogni giorno di ritardo !
Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate
quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti
contabili.
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo nei casi espressamente contemplati
dal Presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di
carattere provinciale. regionale o nazionale.

Art. 13
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora le cause di forza maggior, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali
impedissero temporaneamente I'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporra la sospensione,
ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che I'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del
presente Capitolato.

Art. 14
IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - PREMIO DI
INCENTIVAZIONE

14.1. Impianto di cantiere
L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di
consegna.
14.2. Programma dei lavori
L'Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella presente tabella o
riportato nell'allegato PEA 10 di progetto.
Ove tale programma non fosse stato predisposto dalllAmministrazione, o fosse stato limitato
unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc), lo stesso Appaltatore sara
obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di QUINDICI
giorni dalla data di consegna.
La Direzione potra formulare le proprie osservazioni ricevute le quali I'Appaltatore, nell'ulteriore
termine di CINQUE giorni, dovra consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro
grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di opere
(fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente
di massima.
L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facolta che la stessa si riserva a
norma del seguente punto 14.3.

100 Programma dei lavori

Ic
(%)
80
60
40
20
0 Tc
(%)
20

40 60 80 100
14.3. Ordine dei lavori

" Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio il periodo di ritardo, a norma dell'art. 29 del Capitolato Generale, sara computato fino alla scadenza
del termine fissato dall'Amministrazione all'/Appaltatore in base all'art. 28 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1985, n. 350.

Per i lavori disciplinati dalla L.R. 29.4.1985, n. 21 (Regione Siciliana), il ritardo €' da valutarsi in mesi. A tale fine sara considerata intera la frazione di mese
superiore a 15 giorni.



16
In linea generale I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu' conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purche', a giudizio della Direzione, cio' non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi delllAmministrazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di una determinato
tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione delllAmministrazione
costituira variante al programma dei lavori.
14.4. Premio di incentivazione
Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori verra corrisposto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 10 dicembre 1981, n. 741, un premio di incentivazione di L.
(Lire ) per ogni di anticipo sul termine di
ultimazione di cui al precedente art. 12. Il premio sara accreditato all'Appaltatore in sede di Conto
Finale e verra liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.
Tale premio sara comunque contenuto nella misura massima di L.
(lire
Nel caso di novazione del termine di ultimazione (Tc) per incremento del tempo contrattuale® | il
riferimento per il calcolo dell'anticipo sara spostato al nuovo termine.
Nel caso di riduzione dellimporto dei lavori (Ic) senza la contestuale modifica del termine di
ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sara fatto al termine corrispondente, sul
diagramma dei lavori (Ic/Tc), al diminuito importo delle opere.

Art. 15
ANTICIPAZIONI

15.1. Anticipazioni fatte dall'appaltatore

L'Amministrazione puo' avvalersi della facoltd di chiedere all'Appaltatore I'anticipazione per il
pagamento dei lavori o provviste relative all'opera appaltate, ma non compresi nell'appalto, ai sensi
dell'art. 28 del Capitolato Generale.

In tal caso sulle somme anticipate spettera all'Appaltatore l'interesse del ........... % annuo.

15.2. Anticipazioni fatte dall'amministrazione

L'anticipazione di cui al decreto del Ministero del Tesoro prevista dall'art. 12, commi 5° e 6°, del R.D.
18 novembre 1923, n. 2240 (con le modalita di cui all'art. 2 della Legge 26 aprile 1989, n. 155) sara
accreditata all'Appaltatore, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed indipendentemente dalla
sua richiesta, entro 6 mesi dalla data dell'offerta.

Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO

16.1. Lavori in generale

Conformemente alle disposizioni dell'art. 33 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno
corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento emessi ogni
qualvolta I'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di €. 40.000,00 (euro QUARANTAMILA/00) al
netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale.

Tali pagamenti, in caso di sospensione dei lavori, potranno essere corrisposti, su istanza
dell'Appaltatore e per i lavori regolarmente contabilizzati, anche prima del raggiungimento del tetto
minimo sopra riportato.

La legge 3 gennaio 1978, n. 1 fissa i pagamenti in conto, su tutte le somme dovute e giustificate, per i
diciannove ventesimi (ritenuta del 5% sull'importo). Per gli effetti della stessa legge, all'atto del
pagamento in conto sara corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo,
subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza
fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso
contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come
prescritto.

La rata di saldo sara pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare
adempimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi

16.2. Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del
ribasso di contratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

8 E'il caso, ad esempio, delle perizie suppletive
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16.3. Lavori a forfait

La contabilizzazione dei lavori a forfait sara effettuata, al netto del ribasso di contratto, in base alle
percentuali indicate nella tabella di seguito riportata, con l'avvertenza che le percentuali stesse

potranno essere ripartite nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito.

Le percentuali riportate in tabella risultano riferite, per ogni colonna, al totale dei fabbricati dello stesso
tipo; di conseguenza la percentuale relativa ad un solo fabbricato sara ottenuta per semplice

rapporto.

E' prescritto comunque che gli apprezzamenti proporzionali delle percentuali vengano riferiti, per le
opere che lo consentono, a lavori od a sub-lavori interamente ultimati per un intero piano di

fabbricazione.
Tab. Ill - Percentuali di avanzamento dei lavori a forfait

N.

Sub

Categorie di lavori ed impianti

g b w -

©O© o0o~N®

IR
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12

13

14
15
16
17
18
19

20

21

22
23

24

a)

c)

A) Demolizioni in genere
Demolizioni parziali e totali
Svellimenti e dismissioni
B)Movimenti di materie

Scavi di sbancamento

Scavi di fondazione

Rilevati e rinterri

C) Opere e strutture in fondazione
Palificazioni

Murature varie

Conglomerati cementizi
Conglomerati cementizi armati
Strutture metalliche

Vespai e drenaggi

D) Strutture in elevazione
Murature varie

Murature portanti
Tompagnamenti interni
Tompagnamenti esterni
Conglomerati cementizi
riporto

Conglomerati cementizi armati
Strutture metalliche

Solai

Controsoffitti

Tramezzi e divisori

Coperture a tetto

Strutture portanti

Manto di copertura

E) Pavimenti - Intonaci - Rivestimenti
Pavimenti

- Pavimenti in mattoni

- Pavimenti in ceramica

- Pavimenti in legno

- Pavimenti in marmo

- Spianature e lucidature
Intonaci interni

- Intonaci orizzontali

- Intonaco verticali

Intonaci esterni

Rivestimenti interni

- Piastrellature

- Rivestimenti in teli (carta, stoffe, plastica)
- Rivestimenti in legno
Rivestimenti esterni

- Piastrellature e simili

- Rivestimenti in legno

- Rivestimenti in metallo
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25

26

27

28

29

30

31

32
33
34
35

36

37

38

39

40

41

42

18

- Paramenti

Isolamenti termo - acustici
- Interni

- Esterni
Impermeabilizzazioni
Interne

Esterne

F) INFISSI

Infissi in legno

Infissi esterni
Persiana avvolgibili
Infissi interni

Infissi metallici

Infissi esterni
Serrande

Infissi interni

Infissi in resina
Infissi esterni
Persiane avvolgibili
Infissi interni

G) Lavori diversi
Lavori da pittore
Tinteggiature e pitturazioni interne
Pitturazioni esterne
Verniciatura infissi

Opere in pietra naturale e marmo
Soglie, controsoglie e davanzali
Gradini

Zoccolatura

Opere in pietra artificiale

Opere in legno

Opere in gesso

Opere in ferro e metallo

Opere interne - ringhiere

Opere esterne - ringhiere - recinzioni

Opere in vetro e cristallo
Opere interne - infissi interni
Opere esterne - infissi esterni
Opere da lattoniere

Opere varie di completamento

H) IMPIANTI

Impianti idrosanitari

Reti di distribuzione

Reti di scarico e ventilazione
Apparecchiature e completamento
Impianti elettrici

Tubi protettivi

Conduttori in opera

Quadri, centralini e completamento
Impianti di acclimazione

Reti d'acqua e reti d'aria

Corpi scaldanti in opera

Centrale termica o di condizionamento
Serbatoi e completamento impianto
Impianti di ascensori e montacarichi
Guide e macchinario in opera
Cabina e contrappesi
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Circuiti, porte e completamento
Impianti di autoclave
Polmone e pompe in opera
Circuiti elettrici e completamento
Impianti cito-telefonici e di segnalazione
Rete citofonica e telefonica
Apparecchi, centralini e completamento
Impianti del gas

Impianti antincendio e di parafulmine

[) SISTEMAZIONI ESTERNE
Movimenti di materie

Murature varie e calcestruzzi
Pavimentazioni varie - Orlature
Sistemazioni a verde - Recinzioni
Impianti di innaffiamento
Impianti di illuminazione

Reti elettriche e telefoniche
Reti idriche e fognanti

Reti del gas

Opere varie di completamento

L) ALTRI LAVORI ED IMPIANTI
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c) (D) 1)1y Ce)pC)

TOTALI

16.4. Compenso a corpo

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto unitamente ai
pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per I'Appaltatore
un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o non dal Presente
Capitolato e dal Capitolato Generale, nonche' da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il
presente capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto I'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto
nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gl
stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche la somma di cui al
presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a
corpo, non costituisce per I'Appaltatore diritto per accampare richiesta, essendosi in questo caso
compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

16.5. Materiali in cantiere

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati
dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 34 del Capitolato Generale, essere
compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite.

La valutazione sara fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a pie' d'opera. |l relativo
accreditamento potra avvenire per quantita non superiori al 50% dei materiali forniti.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati
ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

16.6. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore
per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con appposite liste settimanali, da comprendersi
nella contabilita dei lavori, a prezzi di contratto.

Art. 17

DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di
notevole entita; gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione
dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della
sovrastruttura stradale.
L'Appaltatore €' tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte
ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si sino gia verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art 348 della Legge 20 marzo 1865,n.
2248, dell'art. 24 del Capitolato Generale e dell'art. 25 del Regolamento. | danni dovranno essere
denunciati dall'’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in nessun caso,
sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.
Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di
contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo
intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sara dovuto quando a determinarne il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quelli esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno
altresi' a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, ne'
regolarmente inserite a libretto.

Art. 18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute: ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli
sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO
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19.1. Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che,
previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le
opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione
non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra
prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
19.2. Conto finale

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, nel termine di:
SESSANTA giorni dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all'lAmministrazione appaltante per i
provvedimenti di competenza.

19.3. Collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'’Amministrazione, le operazioni di
collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi ° ZERO dalla data di ultimazione dei lavori e
saranno portate a compimento nel termine di mesi ' DUE dall'inizio con l'emissione del relativo
certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 96 del
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i
mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi
esequiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 102 del citato Regolamento,
I'Appaltatore sara altresi tenuto ad eseguite tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel
termine dallo stesso assegnato. Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore
potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale
ritardo, verra dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669
C.C:, con I'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso "
ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita’
sancite dall'art. 1669 C.C., I'Appaltatore e' quindi garante delle opere e delle forniture eseguite
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed
a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso,
purche' corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu'
tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e
segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla
Direzione Lavori.

per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi
di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 21
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne' fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

®in genere 3 - 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilita finale).

% In genere mesi 3. In ogni caso la collaudazioen dei lavori dovra essere conclusa entro 6 mesi dalla data di utlimazione degli stessi ( nel
caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, tale termine potra essere prlungato per un periodo comunque
non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori).

1 Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non saranno approvati entro 2 mesi dalla scadenza dei termini sopra riportati e
salvo che cio' non dipenda da fatto impuabile all'’Appaltatore, lo stesso, ferme restando le responsabilita a suo carico accertate in sede di
collaudo, avra diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme trattenute ai sensi dell'art. 48 1° comma
del Regolamento per I'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827,
come successivamente modificato e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estingueranno tutte le eventuali
garanzie fidejussorie (art. 5, Legge 10.12.1981 n. 741)
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Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che
la scelta spettera di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni
riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 22
PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a temini di legge, si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano
nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dall'eventuale
ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione
potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal
primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale.

Art. 23
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore I'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo
da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano
proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni
previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 24
DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare
osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potra esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacita o
grave negligenza, ferma restando la responsabilita dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze
causati da tali mancanze.

Art. 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1. Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto
del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zone
e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica, natalizia e festivita, ed a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da essere ed indipendentemente dalla natura industriale
ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui €' titolare e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

25.2. Tutela dei lavoratori

L'appaltatore dovra altresi' osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima



23
dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione
agli istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50%, salvo le maggiori responsabilita dell'Appaltatore.

Art. 26
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dellAmministrazione del rispetto delle disposizioni del
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta
salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e senza
pregiudizio degli altri diritti dell' Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata
dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, I'Amministrazione operera
delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a
corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i
lavoratori, senza che cio' possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle
somme trattenute.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente
all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei lavori avra tuttavia
facolta, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione degli certificati di pagamento.

Art. 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui agli artt. 11.15.16.17.18 e 19 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel
presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

27.1. La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese
quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle
comunicazioni, nonche' di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

27.2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera,
ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

27.3. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati,
armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a
fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti
all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente
schermate. Tra le opere in argomento e' compresa altresi' un'adeguata illuminazione del cantiere.
27.4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove
necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

27.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonche' I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire
la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle
disposizioni del testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di
esecuzione.

27.6. La vigilanza e guardiania del cantiere "2 nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna
che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso ( siano essi
di pertinenza dell'Appaltatore, del'’Amministrazione, o di altre ditte), nonche' delle opere eseguite od in
corso di esecuzione e delle piantagioni.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori " ed al periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo [I'anticipata consegna delle opere
all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

27.9. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

| locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la
quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre

12 Si richieama in proposito I'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiania.

¥ purche' non accedenti complessivamente il limite massimo previsto dall'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto (6 mesi), fermo restando
I'obbligo della vigilanza, se richiesta, anche per periodi superiore. In questo caso, e sempre che I'Appaltatore non richieda ed ottenga di
essere sciolto dal contratto, verranno considerati i maggiori oneri.
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idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appalatore di
tutte le spese di allacciamento di uso e di manutenzione.
27.10 La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di
assistenza.
27.11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico sanitari in numero adeguato.
27.12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei
lavori, nonche' le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
27.13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera,
contabilita e collaudo dei lavori.
27.14 Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
27.15. Il tracciato plani-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
27.16. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi
e l'estirpazioen delle ceppaie.
27.17. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni
per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito,
uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti
speciali nonche' le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonche'
il risarcimento degli eventuali danni.

Schema tipo di cartello indicatore

Amministrazione Centrale.............cccoouiiiiiiiiiie e
UFfICIO COMPELENTE. ....c.eeieecie et

Titolo generale dell'Opera.........cc.veiiiiiiiiiieeee e
Immagini /o grafici illuStrativi ...

o Titolo del lavoro in @ppPalto..........occveieiieeiiiiiieee e
e Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (quando tecnicamente possibile)

e Estremi delle legge 0 del piano..........cccoviiiiiiiiiiiei i
e Concessionario dell'opera
Impresale esecutrice/i (compresi i dati di iscrizione all'A.N.C. per categorie ed importi oppure di
iscrizione alla C.C.LAAL).....oi e

Importo complessivo dei lavori

Data di consegna dei 1aVori............cueiiiiiiiiiiiceiiie e

Data contrattuale di ultimazione dei lavori..
Progettista..........oooiiieii e

ASSISENTE TECNICO. ....eeiiiiieee e

Direttore del cantiere...........oooouviiiiiiiei e

Direttore dei laVori...........eeiiiiiiiiie e

INGEGNETE CAPO0.....cii ittt

Subaffidatario/i (compresi i dati di iscrizione allo A.N.C. per categorie ed importi oppure di iscrizione
alla C.C.LLAA) e

e spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:

Nota: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso |'Ufficio competente (specificare
per esteso anche con indirizzo della sede).

27.18. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere
provvisionali.

27.19. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati
a proprieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante
ed il suo personale.

27.20. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla
Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x
2,00 recheranno, impresse a colori indelebili, le diciture riportate nello schema di cui alla tabella tipo,
con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarita delle
singole opere.
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In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le
integrazioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata
all'Appaltatore una penale di L. 100.000. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di L. 10.000 dal
giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello
mancante o deteriorato. l'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto,
successivo all'inadempienza.
27.21. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere
dal Sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con
le relative ore lavorative.
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si €' lavorato e cause relative. Dette
notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi' immediatamente successivo al
termine delle quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di lire 5.000.
27.22. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in
generale.
27.23 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scauvi,
nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
27.24. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti
dalla Direzione Lavori.
27.25. L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature,
che I'Amministrazione ritenesse di istituire, nonche' le spese per il personale addetto.
27.26. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli
Istituti autorizzati sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a
quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
27.27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
27.28. |l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento
a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
27.29. 1l ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonche' la loro sistemazione,
conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni .
27.30. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto
dell'Amministrazioen o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
27.31 1l consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza , in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i
controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
27.32. Il consentimento del libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonche' l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere
provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori p delle forniture scorporate.
27.33 La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero o frequenza prescritti dalla Direzione
Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24. Alla
osservanza di tale onere rimane subordinato il pagamento del relativo certificato di acconto.
27.34. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona
di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza
professiona estesa ai lavori da dirigere. |l nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere
comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
27.35. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva,
compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo
fossero prescritti.
27.36. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di
cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva
I'Appaltatore , il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.
27.37. Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni
strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei
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rilevati, dei rivestimenti delle gallerie ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche
degli stessi.
27.38 Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole,
rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto
occorrente, (materiali, mezzi d'opera provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e
verifiche.
27.39. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo
1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonche' di tutte le prescrizioni, leggi e
regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
27.40 La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposto a collaudo.
27.41 La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al
collaudo, come specificato al precedente art. 20.
27.42 Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione
di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonche' con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature,
pitture, unto, ecc.
27.43 Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
27.44. Le spese di contratto ed accessorie e cioe' tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie
esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
27.45 Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'’Amministrazione (o per legge) per le strutture e gl
impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tale onere vigendo, comunque ove
detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inscritti, come spese tecniche, fra le somme a
disposizione dellAmministrazione.
27.46. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere e forniture eseguite da altre ditte. L'assicurazione
contro tali rischi dovra darsi con polizza intestata alllAmministrazione.
27.47. La predisposizione del piano " nelle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima
dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
27.48.

Art. 28
ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

28.1. Generalita
Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, o non rispettasse il programma o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i
casi previsti dagli artt. 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli artt. 26, 27 e 28 del
Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e dall'art. 10 del Capitolato Generale, I'Amministrazione
appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto,
in danno dell'Appaltatore stesso.
28.2. Esecuzione d'ufficio
Per I'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 I'Amministrazione potra avvalersi delle
somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra
somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per
I'esecuzione d'ufficio si riterra a carico dell'Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.
28.3. Rescissione del contratto
Si dara luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'art. 340 della Legge sulle Opere
PP. anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio
dell'’Amministrazione.
Art. 29
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI

29.1. Subappalto e cottimo

1 Tale piano sara messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e’
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'’Appaltatore. Nel caso di associazione temporanea di imprese o di
consorzi o, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere sara responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non e' consentito l'affidamento in subappalto o in
cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della
categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del
pagamento degli eventuali danni.
Negli altri casi tale affidamento e' sottoposto alle seguenti condizioni:
a) - che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare e condere in
cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione '°, abbia indicato inoltre una o piu' imprese
subappaltatrici candidate ad eseguire dette opere;
b) che lo stesso comuniche all'Amministrazione i nominativi dei soggetti cui intende subappaltare o
dare i cottimo i lavori '°:
c) che I'lmpresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all’A.N.C. per categorie
e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare, salvo i cavi in cui €' sufficiente l'iscrizione
alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
d) che non sussista, nei confronti dell'lmpresa affidataria del subappalto o cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'art. 10 della legge 31 maggior 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Il contratto tra lo stesso e I'lmpresa
subappaltatrice dovra essere trasmesso in copia autentica all'lAmministrazione ed alla Direzione
Lavori entro venti giorni dalla data di stipula
L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra
essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso I'Appaltatore
comunichera all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso €' fatto
obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
29.2. Noli a caldo - Contratti di fornitura
Le disposizioni di cui al precedente punto 29.1. si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di
fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a
quello dell'impiego di mano d'opera.

29.3. Divieti
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita. E' vietata inoltre I'associazione anche in
partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante e successivo

all'aggiudicazione della gara.

La violazione della disposizione comportera l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del
contratto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto. E' vietato all'Appaltatore, a norma della Legge 23 Ottobre 1960, n. 1369, di affidare in
appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I'esecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o
dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E'
altresi' vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative,
lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute
dalllAmministrazione.

Art. 30
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE

30.1. Generalita

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno, pagati i
lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto.
Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc., nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

% Individuati dal Ministero dei LL.PP., con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'’A.N.C.

1811 relativo contratto potra stipularsi dopo l'autorizzazione dell'’ Amministrazione da darsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale
termine potra essere prorogato una sola volta, ove ricorrano motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione dovra
intendersi concecca (art. 34 D. Legisl. 19.12.1991, n. 406).

17 'appaltatore che si avvale del subappalto e del cottimo dovra allegare alla copia autentica del contratto le certificazioni di cui alla lettera ¢(
e la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, societa 0 consorzio.
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b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonche' quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) per i noli: ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compensi per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.
| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
richio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.
30.2. Revisione dei prezzi
L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione
dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non e' ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 31
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore €' l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori
regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto
di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non
diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

ART. 32
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

A norma dell'art. 11 del Capitolato Generale I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente
dovra farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.

Tale persona dovra dichiarare per iscritto I'accettazione dell'incarico e dovra assumere dimora, per
tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

ART. 33
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto
od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della
Camera di Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

ART. 34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione
di esse in via amministrativa a norma del Regolamento.

Ove cio' non risultasse possibile e salvo il disposto dell'art. 47 del Capitolato Generale, tutte le
controversie sorte sia durante I'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura
tecnica, amministrativa o guiridica, saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di
procedura civile e 349 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F. al giudizio di cinque arbitri, con le
modalita previste dal Capo VI del Capitolato Generale d'appalto.

La competenza arbitrale potra comunque essere esclusa con apposita clausola inserita nel bando od
invito a gara, oppure nel contratto nel caso di trattativa privata.
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CAPITOLO Il BIS

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ED INTEGRATIVE PER | LAVORI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA
LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIANA



30

ART. A
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A norma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, si rinvia, per quanto concerne il criterio di
aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di
gara.

ART.B
CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto di appalto sara stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti
connessi alla gara e sara immediatamente esecutivo.

ART.C
CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, la consegna dei lavori dovra
avvenire non oltre 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.

Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare, il termine di cui sopra decorrera dalla data
di occupazione, anche temporanea, degli immobili medesimi. Nel caso di opere da eseguire su
immobili demaniali, e di cui 'Amministrazione appaltante non ne abbia la disponibilita, il termine di cui
sopra decorrera dalla data di acquisizione di detta disponisibilita.

Limitatamente alle opere pubbliche non edili, quando queste fossero da eseguire parzialmente su
immobili da espropriare, la consegna potra avvenire per la parte di opere eseguibili sui terreni
disponibili, purche' queste non siano inferiori nell'importo al 50% dell'opera. In questo caso la
consegna si intendera parziale a norma di regolamento e per I'esecuzione degli atti di espropriazione,
il rilascio di autorizzazioni, nonche' per ogni altro atto necessario I'Amministrazione si avvarra
dell'Appaltatore utilizzando le somme a disposizione appositamente previste in progetto e nel
presente Capitolato.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovra essere nuovamente
computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello
inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

La consegna potra comunque essere effettuata sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 337 della L.
20 marzo 1865 n. 2248, all. F.

ART.D
PROROGHE

La proroga dei termini contrattuali per I'esecuzione dei lavori potra essere concessa una sola volta per
motivi eccezionali dal capo delllAmministrazione su richiesta motivata dell’Appaltatore e su proposta
del Direttore dei Lavori e dell'Ingegnere Capo. Eventuali successive proroghe potranno essere
concesse dall'organo esecutivo del'Amministrazione.

Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dalllAmministrazione
appaltante od a cause di forza maggiore derivanti da eventi non prevedibili, non comporteranno
revisione prezzi.

ART.E
PROGRAMMA DEI LAVORI - RITARDI *#

In caso di affidamento di opere per la cui esecuzione sia stato stipulato contrattualmente un
programma di lavori'?, gli stessi dovranno essere condotti nel rispetto dello sviluppo esecutivo
risultante da detto programma %

Ove si verificassero ritardi per fatti imputabili all'Appaltatore, le penali da applicarsi per ogni mese di
ritardo sulle rispettive fasi, sono stabilite come segue:

Fase n. €. (euro
Fase n. €. (euro
Fase n. €. (euro

8sul programma sono espressamente previsti ed indicati i giorni di andamento climatico sfavorevole. Nessuna proroga pertanto potra venire
concessa su questo titolo ove tale andamento non si discostasse dalle previsioni di programma

¥ 11 programma e' comungue predisposto nel caso di lavori affidati con il sistema del prezzo chiuso di cui al punto L.2.

2 1n caso di appalto concorso, o di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta piu' vantaggiosa (quando il termine di esecuzione sia
utilizzato come elemento per la scelta) o di concessione, il programma sara presentato dall'’Appaltatore unitamente all'offerta.
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Fase n. €. (euro
Fase n. €. (euro
Fase n. €. (euro

ART. F
DIVIETO DI INCENTIVAZIONE

A norma dell'art. 35 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 55 della L.R. 12 gennaio
1993, n. 10, I'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione
di alcun premio di incentivazione.

ART. G.
PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE #

Le variazioni e gli eventuali nuovi lavori introdotti dalla Direzione Lavori con le perizie di cui al 1°
comma dell'art. 23 della L.R. 21/85, cosi' come sostituito dall'art. 54 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10,
non potranno comportare fra le categorie di lavori spostamenti che complessivamente eccedano il
15% dell'importo contrattuale, ne' potranno comportare variazioni nel tempo di ultimazione dei lavori.

I cumulo dell'importo aggiuntivo per opere o lavori oggetto delle perizie suppletive, disposte
direttamente dalla Direzione Lavori e di eventuali perizie suppletive, approvate dai competenti organi
degli enti, non potra in ogni caso globalmente superare il 20% dell'importo contrattuale.

Le perizie di variante e/o suppletive terranno conto delle variazioni del programma discendenti dai
maggiori o nuovi lavori.

ART. H
NUOVI PREZZI

| nuovi prezzi che si rendesse necessario concordare nel corso dei lavori con le modalita ed i criteri di
cui all'art. 21 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, potranno essere inseriti in contabilita a titolo
provvisorio, in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell'art. 54 della L.R. n.
10/93.

Si richiama peraltro il 3° comma dell'art. 45 della L.R. n. 10/93.

ART. |
PAGAMENTI IN ACCONTO

A norma dell'art. 10 della L.R. 18 novembre 1964 n. 29, sui pagamenti degli acconi nel corso di
esecuzione dei lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sara
del 5%.

A norma dell'art. 4 della L.R. 17 marzo 1975, n. 8 che recepisce il 2° comma dell'art. 1 della Legge 12
gennaio 1974, n. 8 all'atto del pagamento in conto sara corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore,
anche la suddetta ritenuta, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di
fidejussione bancarica o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti autorizzati a
norma delle disposizioni vigenti.

ART. L.
REVISIONE DEI PREZZI

L.1. Immodificabilita del corrispettivo

L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione
dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione. A norma
pertanto dell'art. 11 della L.R. 26 agosto 1992, n. 6 che rinvia in materia alle leggi dello Stato, nonche’
dell'art. 44 della L.R. n. 21/1895 come sostituito dall'art. 56 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, non €'
ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi.

Potra comunque essere ammessa la facolta di ricorrere al prezzo chiuso, di cui al successivo punto
L.2., se ed in quanto barrata positivamente la relativa casella. Tale ricorso non €' pero' consentito nel
caso che la durata prevista per il contratto sia inferiore o pari a 24 mesi.

2 per i lavori approvati e finanziati relativamente ai quali alla data di pubblicazione della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, il bando di gara non
era stato pubblicato o, in caso di trattativa privata senza gara, non era stato stipulato il contratto, le eventuali perizie di variante e suppletive
disposte dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 29 Aprile 1985 n. 21, come sostituito dall'art. 54 della L.R. n.
10/1993 sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 ed al comma 5 del suddetto art. 23, fatto in ogni caso salvo il parere dell'ingegnere
Capo dei lavori.
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Quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte (o quella in cui e' pervenuta l'offerta
nel caso di trattativa privata senza gara) e la data di consegna anche parziale dei lavori, dovesse
intercorrere oltre un anno, trovera applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente
non stabilito. In questo caso le percentuali di aumento sui corrispettivi saranno determinate tenendo
conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per |l
ricevimento delle offerte (od a quelle in cui €' pervenuta I'offerta in caso di trattativa privata senza
gara) e la data di consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel
relativo programma.
L.2. Appalto a prezzo chiuso
Il presente appalto viene aggiudicato a prezzo chiuso ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 aprile 1985, n.
21 cosi' come sostituito dall'art. 57 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10;
s B NO [
(barrare la casella interessata)
Per tale sistema, il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno
successivo alla consegna, non e' suscettibile di alcuna variazione.
Il corrispettivo netto dei lavori da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno sara aumentato
del 5%.
Ad ulteriori aumenti del 5% saranno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire,
secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi. Tali aumenti non troveranno comunque
applicazione se non per la parte di corrispettivo eccedente l'importo dell'anticipazione.
Qualora attraverso perizie suppletive o variante venisse affidata una maggiore quantita di lavori o di
materiali, il relativo corrispettivo dovra essere determinato, anno per anno, tenendo conto
dellincremento di prezzo che sarebbe spettato ove la maggiore quantita fosse stata inzialmente
pattuita.

ART. M
SUBAPPALTI

In deroga all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, non €'
consentita I'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il contratto
sia stato affidato ai sensi del comma 1, lettera b(, e del comma 2, lettera b), dell'art. 9 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991 , n. 406.

Non e' altresi' consentita 'autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria prevalente,
per i quali I'Appaltatore si e' qualificato per partecipare alla gara.

ART. N
PIANO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 63 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, il piano di sicurezza
dovra essere redatto a cura dell'Appaltatore e sottoscritto, oltre che dallo stesso o dal suo legale
rappresentante, dal progettista del piano medesimo e dal direttore del cantiere. Detto piano dovra
essere allegato al contratto di appalto.

| lavori non potranno avere inizio se non dopo il deposito del piano presso I'Amministrazione
appaltante.

ART. O
CONTROLLI DIVERSI

A norma dell'art. 64 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10 sara compito e diritto dei Direttori dei Lavori di
effettuare:

a) La sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la sicurezza
del cantiere.

b) la verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti
previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla mano d'opera impiegata; in
particolare la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa Edile,
ottenuta anche attraverso controlli incrociati.

c¢) La verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in particolare per
quanto riguarda le previsioni del Capitolato d'Appalto e l'osservanza delle disposizioni in materia di
Subappalto.

A chiusura dei lavori il Direttore dei Lavori verifichera la regolarita delle certificazioni liberatorie finali
rilasciate dai suddetti Istituti, e, in caso di positivo riscontro, autorizzera il pagamento del saldo
definitivo delle somme trattenute come riserva. Le inadempienze rilevate a carico dell'Appaltatore e70
dei Subappaltatori saranno segnalate all'Amministrazione appaltante ed agli Organi istituzionalmente
preposti alla vigilanza sull'appalicazione delle normative di tutela dei lavoratori.
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L'Amministrazione appaltante provvedera a liquidare gli stati di avanzamento ed il saldo di ultimazione
lavori solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i
contributi sociali, previdenziali e contrattuali.
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CAPITOLO Il

DISCIPLINARE TECNICO DI MATERIALI E FORNITURE — PRESCRIZIONI IN MERITO ALLE
MODALITA’ DI POSA IN OPERA DEI MATERIALI
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PARTE 1°

QUALITA', PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEl
MATERIALI E DELLE FORNITURE
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1 CARATTERISTICHE GENERALI
1.1 CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita’
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato e degli atti contrattuali.
Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.). Si richiamano peraltro, espressamente le
prescrizioni degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale.

Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare
tecnico europeo cosi' come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali
dei paesi della Comunita' europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza
equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza
sara' accertata dal Ministero dei lavori pubblici. Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici.

Salvo, diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quella localita’ che I'Appaltatore
riterra’ di sua convenienza, purche', ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneita’ e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le
prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi,
nonche' sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei
campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R. verra' effettuato in contraddittorio e sara’
appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara' si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora in corso di coltivazione di cave o di
esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc., i materiali e le forniture non fossero piu' rispondenti ai
requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessita' di cambiamenti
negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potra' accampare |'Appaltatore, ne' alcuna variazione di
prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute
idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e
sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente
responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che
I'’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

1.2 SCORPORO DALL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva la facolta' di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture,
senza che per questo I'Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque
titolo. Ove ricorra tale evenienza, I'Appaltatore sara' tenuto al rispetto degli obblighi del presente
Disciplinare.

2 MATERIALI NATURALI E DI CAVA

2.1 ACQUA

Dovra' essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva.

Avra' un pH compreso tra 6 e 8 ed una morbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non
dovra' presentare tracce di sali in percentuale dannose (in particolare solfati e cloruri in
concentrazione superiori allo 0,5%).

E vietato Iimpiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione (nel caso, con gli opportuni
accorgimenti per i calcoli di stabilita'). Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi
armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione.

2.2 SABBIA
2.2.0 generalita’
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra'

essere assolutamente scevra di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita' silicea
(in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra' provenire
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da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara' lavata con acqua
dolce e per l'eliminazione delle eventuali materie nocive alla prova di decantazione in acqua,
comunque, la perdita in peso non dovra' superare il 2%.
Per il controllo granulometrico I'Appaltatore dovra' apprestare e porre a disposizione della Direzione gl
stacci UNI 2332.

2.2.1 sabbia per murature in genere
Sara' costituita da grani di dimensione tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1.
2.2.2 sabbia per intonachi ed altri lavori

Per gli intonachi, le stuccature, le murature di parametro od in pietra di taglio, la sabbia sara' costituita
da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.

2.2.3 sabbia per conglomerati

Dovra' corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e dal D.M. 9 febbraio 1996,
All. 1, punto 2, nonché per quanto compatibile, alle caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle
norme UNI 8520/1 ed UNI 8520/2. La categoria (A, B o C) sara rapportata alla classe dei conglomerati
(*)-

La granulometria dovra' essere assortita (**), ed adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera.

Sara' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione
della Direzione Lavori.

2.3 GHIAIA - PIETRISCO
2.3.0 generalita’

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce
compatte, resistenti, non gessose o marnose, ne' gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da
incrostazioni.

| pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente
silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione,
all'urto , all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque
materie eterogenee od organiche.

Per il controllo granulometrico I'Appaltatore dovra' approvvigionare e porre a disposizione della
Direzione i crivelli UNI 2334.

2.3.1 ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 9 gennaio 1996. All. 1 punto 2 e, per quanto
compatibile, ai requisiti di cui alle UNI 8520 precedentemente citate. La granulometria degli aggregati
sara' in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalita' di posa in
opera dei calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non
dovra' superare il 60% dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione
strutturale.

La categoria (A, B o C) sara rapportata alla classe dei conglomerati (*) (**).

2.4 POMICE
2.4.0 generalita’

Posta in commercio allo stato di granulato, dovra possedere la granulometria descritta (di norma: 0-5,
0-12, 0-15, 0-20), essere priva di alterazioni, asciutta, scevra di sostanze organiche, polvere o da altri
elementi estranei. Per gli impieghi strutturali inoltre dovra possedere una resistenza meccanica
granulzgre (norma DIN 53109 e procedimento modificato di Hummel)non inferiore a 15 N/mm? (150
kgf/cm®).
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2.5 PIETRE NATURALI E MARMI

2.5.0 generalita’

| materiali in argomento dovranno corrispondere alle "Norme per I'accettazione delle pietre naturali da
costruzione" di cui al R.D. 16 Novembre 1939, n. 2232.

In generale, le pietre da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, a grana compatta
(con esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di
sfaldatura, sostanze estranee, nodi, scaglie, cavita, ecc. Dovranno avere dimensioni adatte al
particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entita’ delle sollecitazioni sui
saranno sottoposte. In particolare, il carico di sicurezza a compressione non dovra' mai essere
superiore al 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse le pietre marnose, gessose ed in
generale tutte quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le prove per l'accertamento dei requisiti fisico-chimici e meccanici saranno effettuate in conformita’
alle norme di cui al R.D. citato.

2.5.1 pietra di taglio

Oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovra' essere sonora alla percussione,
immune da fenditure e litoclassi e di perfetta lavorabilita'. Per le opere esterne sara' vietato I'impiego di
materiali con vene non perfettamente omogeneizzate e di brecce in genere.

2.5.2 marmo

Dovra essere della migliore qualita, perfettamente sano, senza scaglie, brecce, vene, spacchi, nodi,
peli ed altri difetti che ne infirmino la omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature,
tasselli, rotture, scheggiature.

3 CALCI-POZZOLANE - LEGANTI IDRAULICI
3.1 CALCI AEREE

Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle “norme per I'accettazione delle calci”, di
cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2231.

3.1.1 calce grassain zolle

Dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfette ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea,
né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua dolce
necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo
(rendimento min. 2.5 m?® / tonn.), senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva in zolle al momento dell’'estinzione dovra
essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e percido si dovra
provvederla in rapporto al bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati dall’'umidita.
L’estinzione della calce verra effettuata meccanicamente, mediante macchine a ciclo continuo, o
tradizionalmente, a mezzo di batterie di vasche accoppiate poste a livello diverso e separate da griglia
4 UNI 2331/2. la calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno 3 mesi prima
dell'impiego, quella destinata alle murature almeno 15 giorni.

3.1.2 calce magrain zolle

Non sara consentito, se non diversamente disposto, I'impiego di tale tipo di calce.

3.1.3 calceidrata in polvere

Dovra essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi

dovranno portare ben visibili: I'indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi
di fiore di calce o calce idrata da costruzione.

3.2 POZZOLANA
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Dovra rispondere alle “norme per I'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento
pozzolanico” di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2330.

La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da
parti inerti, sara di grana fina (passante allo staccio 3,15 UNI 2332/1 per malte in generale e 0,5 UNI
2332/1 per malte fini di intonaco e murature di paramento), asciutta ed accuratamente vagliata.

Sara impiegata esclusivamente pozzolana classificata “energica” (resistenza a pressione su malta
normale a 28 gg. : 25 kgflcm® + 10%) e sara rifiutata quella che versata in acqua, desse una
colorazione nerastra, intensa e persistente.

3.3 LEGANTI IDRAULICI
3.3.0 generalita’

| materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26 maggio
1965, n. 595 e dai D.M. 3 giugno 1972 aventi rispettivamente per oggetto: "Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici”, "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita' di prova dei
cementi”, "Norme sui requisiti di accettazione e modalita' di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche".

3.3.1resistenze meccaniche e tempi di presa

| cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalita’
indicate all'art.10 del D.M. 3 giugno 1968, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di
resistenza meccanica parzialmente riportati nella tabella accanto:

TIPO DI CEMENTO Resistenza (th/cm2 ) Tempi di presa
A Flessione [ A Compressione | Inizio (minuti) Termine (ore)

A [ Normale 60 325 > 45 <12

Ad alta resistenza 70 425 > 45 <12

Ad alta resistenza e

rapido indurimento 80 525 > 45 <12
B | Alluminoso 80 525 > 30 <10
C | Per sbarramenti - 225 > 45 <12

3.3.2 modalita' di fornitura, e conservazione

La fornitura dei leganti idraulici dovra' avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali e
chiusura automatica a valvola od ancora alla rinfusa. Dovranno comunque essere chiaramente
indicati, a mezzo stampa nei primi due casi e con documenti di accompagnamento nell'ultimo, il peso
e le qualita' del legante, lo stabilimento produttore, la quantita' di acqua per malta normale e le
resistenze minime a trazione e compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini.

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra' risultare dal giornale dei lavori e dal
registro dei getti. La conservazione dovra' essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura
dell'Appaltatore, e su tavolati in legname; piu' idoneamente lo stoccaggio sara' effettuato in adeguati
"silos".

4 MATERIALI FERROSI

4.0 GENERALITA'

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie
e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili.
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908,
modificato con R.D. 15 luglio 1925.

4.0.1 designazione, definizione e classificazione
Si fara' riferimento alle seguenti norme di unificazione:

UNI EN - 10020 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
UNI EU - 27 - Definizione convenzionale degli acciai



40
UNI 7856 - Ghise gregge. Definizioni e classificazioni
Come acciaio si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio, limite che li
separera' dalle ghise definite dalla UNI 4366 sopra richiamata.

4.0.2 qualita’, prescrizioni e prove

Per i materiali ferrosi, ferma restando I'applicazione del D.P. 15 luglio 1925 in precedenza richiamato,
saranno rispettate le norme di unificazione contenute negli argomenti e nei sub-argomenti di cui alla
classifica decimale UNI.

4.1 ACCIAIO INOSSIDABILE

Caratterizzato da un contenuto di cromo superiore al 12%, dovra' presentare elevata resistenza alla
ossidazione ed alla corrosione e rispondente alle prescrizioni di cui alla seguente norma di
unificazione:

UNI 6900-71 - Acciai legati speciali inossidabili resistenti alla corrosione ed al calore.

Oltre alla classificazione UNI verra' abitualmente usata la classificazione AlSI 316 (American Iron and
Steel Institute).

Per la designazione si fara' riferimento alla UNI EU 27, specificando che trattasi di acciai designati per
composizione chimica dove "X" sta per "acciaio legato", il primo numero indica la percentuale di
carbonio moltiplicato per 100, ed i numeri finali indicano i tenori degli elementi di lega, in %.

5 LEGNAMI

5.0 GENERALITA’

5.0.1 nomenclatura, misurazione e cubatura

Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d’importazione, si fara
riferimento alle norme UNI 2853-73, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli

assorbimenti alla Uni 3517; per la nomenclatura dei difetti alla UNI 3016 (N.R.); per la misurazione e
cubatura degli assorbimenti alla UNI 3518.

5.0.2 requisiti in generale

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provvisti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

5.1 COMPENSATI E PANIFORTI — LASTRE- PANNELLI
5.1.1 compensati e paniforti

Dovranno essere conformi per le definizioni, la composizione, le caratteristiche, la classificazione,
ecc., alla normativa UNI da 6467-69 a 6472-69. Per i requisiti di incollaggio si fara riferimento alla UNI
6478-69. | paniforti potranno essere del tipo listellare o lamellare (in rapporto alla composizione
dell’anima) con spessore di 13/15/18/20/22/25/28/30 mm.

5.1.2 lastre di agglomerato ligneo

Costituite da agglomerato di trucioli di legno, paglia o lana di legno, con coesivi minerali, saranno
conformi, per dimensioni, alla tabella della UNI 2087 (N.R.).

5.1.3 pannelli di fibre di legno
Dovranno rispettare le prescrizioni delle norme UNI 2088-2089-9345.

5.1.4 pannelli di particelle di legno.
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Risponderanno per dimensioni, tolleranze e classificazione alle prescrizioni delle UNI 4866 e 4867. |
pannelli saranno classificati, in rapporto alla massa volumica apparente, in leggeri (<500 kg/m3),
normali (500/750kg/m?3) e pesanti (>750kg/m?).

6 MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI
6.0 GENERALITA'

Alcuni dei materiali in argomento potranno essere usati, oltre che per pavimentazioni, anche per i
rivestimenti (gres rosso, gres fine porcellanato, materiali resilienti ecc.). Anche in questo caso
comunque dovra' essere rispettata, senza alcuna eccezione, la normativa di seguito riportata.

6.0.1 requisiti ufficiali

| materiali per pavimentazione ed in particolare pianelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento,
mattonelle greificate, lastre e quadrelle di marmo, mattonelle d'asfalto, oltre a possedere le
caratteristiche riportate negli articoli relativi alle corrispondenti categorie di materiali dovranno
rispondere anche alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234.

Le prove da eseguire per accertare la bonta' dei materiali da pavimentazione, in lastre o piastrelle,
saranno almeno quelle di resistenza alla rottura per urto o per flessione, all'usura per attrito radente o
per getto di sabbia, la prova di gelivita' e, per i materiali cementati a caldo, anche la prova d'impronta.

6.1 PIASTRELLE DI CERAMICA

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere
associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull’asorbimento d’acqua secondo la
norma UNI EN 87.

A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o
pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

ASSORBIMENTO D’ACQUA, E IN %
FORMATURA Gruppo | Gruppo lia Gruppo lIb Gruppo I
E<3% 3% <E<6% 6%< E <10% E>10%
Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188
Pressate (B) UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno
accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed in mancanza, in base ad accordi
tra Direzione dei lavori e fornitore.

Per i prodotti definiti “pianelle comuni di argilla”, “pianelle pressate ed arrotate di argilla” e “mattonelle
greificate” dal R.D. 16 novembre 1939 n.2234, devono inoltre essere rispettate la prescrizioni
seguenti: resistenza all’'urto, 2Nm (0,20 Kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm?)
minimo; coefficiente di usura al tribometro, 15mm massimo per 1 km di percorso.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a
secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:

-per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

-per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d’acqua, i valori di accettazione delle piastrelle ottenute mediante colatura saranno
concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai
produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi si trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni
predette.

6.2 PAVIMENTI RESILIENTI

Qualunque sia il tipo di materiale impiegato, talei pavimenti dovranno essere resistenti all’'usura ed al
deterioramento, nonché all’acqua , ai detersivi, alle cere ed alle normali sollecitazioni meccaniche;
dovranno inoltre risultare resistenti al fuoco, autoestinguenti ed atossici. | colori dovranno risultare
stabili alla luce, uniformi e continui nell’intero spessore.
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6.2.1 gomma

Per i pavimenti in gomma le lastre, confezionate con buone mescolanze di gomma naturale o sintetica
(in percentuale non inferiore al 10% per i tipi civili ed al 30% per i tipi industriali), vulcanizzanti e
stabilizzanti, cariche e pigmenti inorganici, saranno prive di difetti quali prosita' o rugosita', avranno
superficie superiore piana e ben levigata od a rilievo ed in ogni caso priva di efflorescenze di natura
tale da alterare il colore del pavimento.

| pavimenti potranno essere in unico strato colorato o con sottostrato, con superficie liscia o rigata od
a bolli, con rovescio ad impronta tela per attacco con adesivi od a peduncoli o sottosquadri per attacco
con cemento.

Nei pavimenti per uso civile lo spessore se non diversamente prescritto, dovra' essere non inferiore a
3 mm (attacco ad impronta tela) od a 4 mm. (attacco a peduncoli) con tolleranza di + 0,3 mm., le lastre
dovranno rispondere ai seguenti requisiti;: durezza Shore A 85 + 5; resistenza all'invecchiamento
artificiale, espressa come massima variazione di durezza dopo 7 giorni di esposizione alla
temperatura di 70°C, non superiore al 5%; assorbimento d'acqua inferiore al 3% dopo 7 giorni
d'immersione alla temperatura di 20° C; impronta permanente non superiore a 0,1 mm. (prova ASTM -
D 1147 -56 T).

Nei pavimenti per uso industriale lo spessore, se non diversamente prescritto, dovra' essere non
inferiore a 4 mm per le lastre con superficie liscia e rovescio a peduncoli o con superficie a bolli e
rovescio liscio e non inferiore a 10 mm. per le lastre con superficie rigata od a bolli e rovescio a
sottoquadri.

6.3 PIASTRELLE IN MONOSTRATO VULCANICO

Avranno uno spessore di 20 mm., saranno costituiti da un unico corpo omogeneo pressato composto
da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento di colore naturale, rosso, nero, ecc... 0
in micromarmo bianco o colorato, con superficie in vista levigata.

7 ADESIVI-SIGILLANTI-IDROFUGHI-IDROREPELLENTI-ADDITIVI
7.1 ADESIVI

Saranno costituiti da resine o da prodotti diversi, di resistenza adeguata (mediamente nel rapporto
3:1) agli sforzi cui potranno essere interessati i materiali aderenti (trazione, taglio, spaccatura,
spellatura) e presenteranno assoluta compatibilita con gli stessi ed alto grado di bagnabilita' relativa
(wetting).

Ad applicazione avvenuta gli adesivi saranno inoltre insolubili in acqua, chimicamente inerti, stabili agli
sbalzi di temperatura, ininfiammabili ed atossici. Gli eventuali additivi (catalizzatori, stabilizzanti,
solventi, plastificanti, cariche) dovranno essere compatibili con le resine di base senza compromettere
i risultati finali dell'adesivo.

7.2 SIGILLANTI

Composti atti a garantire il riempimento di interspazi e la ermeticita’ dei giunti mediante forze di
adesione, potranno essere di tipo preformato o non preformato, questi ultimi a media consistenza
(mastici) od alta consistenza (stucchi).

Nel tipo preformato i sigillanti saranno in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non vulcanizzati o
parzialmente vulcanizzati. Nel tipo non preformato a media consistenza saranno in genere costituiti da
prodotti non vulcanizzati di tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di consistenza o
tixotropici), ad uno o piu' componenti.

In rapporto alle prestazioni poi, potranno essere distinti in sigillanti ad alto recupero elastico
(elastomerici) e sigillanti a basso recupero (elastoplastici e plastici). Caratteristiche comuni saranno
comunque la facilita' a possibilita' d'impiego entro un ampio arco di temperature (mediamente: +
5/+40°C), la perfetta adesivita', la resistenza all'acqua, all'ossigeno ed agli sbalzi di temperatura, la
resistenza all'invecchiamento e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di fatica.

Per i metodi di prova si fara' in genere riferimento alle norme A.S.T.M. Prove diverse ed ulteriori
potranno comunque venire richieste dalla Direzione in rapporto a particolari requisiti e specifiche di
accettazione connesse alle condizioni d'impiego.

7.3 IDROREPELLENTI
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Costituiti in linea generale da resine siliconiche in soluzione acquosa od in solvente, dovranno essere
compatibili con i materiali sui quali verranno applicati, dei quali non dovranno in alcun modo alterare le
proprieta, né l'aspetto od il colore. Tali prodotti saranno perciod perfettamente trasparenti, inalterabili
agli agenti meteorologici, alle atmosfere aggressive, agli sbalzi di temperatura e dovranno conservare
la porosita e la trasparibilita delle strutture. Prove di idrorepellenza, effettuate su campioni di materiale
trattato e sottoposti per non meno di 5 ore a getti d’acqua continuati, dovranno dare percentuali di
assorbimento assolutamente nulle.

Gli idrorepellenti saranno approvvigionati come al precedente punto. Le qualita richieste dovranno
essere idoneamente certificate e garantite per un periodo di durata non inferiore a 5 anni.

7.4 ADDITIVI

Gli additivi per calcestruzzi e malte, a qualunque tipo appartengano (fluidificanti, aeranti, acceleranti,
antigelo, ad azione combinata), dovranno essere conformi alla specifica normativa UNI, da 7102-72 a
7109-72, nonche' a quanto prescritto al punto 5., all. 1 del D.M. 14 febbraio 1992.

Gli additivi dovranno migliorare e potenziare le caratteristiche del calcestruzzo o della malta
(lavorabilita', resistenza, impermeabilita', uniformita'’, adesione, durabilita') e dovranno essere
impiegati secondo le precise prescrizioni del produttore che dimostrera’, con prove di Laboratorio
Ufficiale, la conformita' del prodotto ai requisiti richiesti ed alle disposizioni vigenti.

Gli additivi a base di aggregati metallici ferrosi catalizzati, per malte e calcestruzzi esenti da ritiro od a
espansione controllata, dovranno essere esenti da prodotti chimici generatori di gas, nonche' da olii,
grassi e particelle metalliche non ferrose; I'aggregato metallico base sara' permeabile all'acqua e non
conterra’ piu' dello 0,75% di materiale solubile in acqua.
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8 RILIEVI - CAPISALDI - TRACCIATI
8.1 RILIEVI

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, I'Appaltatore
dovra' verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o
successivamente consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni
dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno
definitivamente accettati, a qualunque titolo.

Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso
che non risultassero inseriti in Contratto o successivamente consegnati, I'Appaltatore sara' tenuto a
richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, I'esecuzione dei rilievi in
contraddittorio e la redazione dei grafici relativi.

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potra' essere accampata dall'Appaltatore per eventuali
ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori.

8.2 CAPISALDI

Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilita';
in particolare ogni edificio dovra' essere riferito ad almeno due capisaldi.

L'elenco dei capisaldi sara' annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.
Spettera' all'Appaltatore I'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo . Qualora i capisaldi
non esistessero gia' in sito, I'"Appaltatore dovra' realizzarli e disporli opportunamente. | capisaldi
dovranno avere ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

8.3 TRACCIATI

Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore sara' obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle
opere ed a indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sara' tenuto altresi' al
tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con I'obbligo di conservazione dei
picchetti e delle modine.

Il tracciamento di ogni edificio, con I'apposizione in sito dei relativi vertici, verra' effettuato partendo dai
capisaldi di cui al precedente punto.

9 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
9.1 GENERALITA'
9.1.1 tecnica operativa - responsabilita’

Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra' accertare con ogni cura la natura, lo stato ed
il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con
tempestivita' ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporra’ la tecnica piu' idonea, le opere provvisionali, i mezzi
d'opera, i macchinari e limpiego del personale. Di conseguenza sia I'Amministrazione, che il
personale tutto di direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilita’ connessa
all'esecuzione dei lavori di che trattasi.

9.1.2 disposizioni antinfortunistiche

Dovranno essere osservare, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e D.M. 2 settembre 1968 nonché
nel D.Leg.vo 19 settembre 1994, n. 626.

9.1.3 accorgimenti e protezioni

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonche gli
attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresi' essere vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sara' opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed
idoneamente protetti; particolare attenzione sara fatta nella demolizione della pavimentazione
esistente; rimane a carico dell’appaltatore I'eventuale ripristino di opere preesistenti (sottoservizi,
pavimentazioni, etc.).
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9.1.4 allontanamento dei materiali

In fase di demolizione dovra' assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da
demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.
| materiali di demolizione dovranno percio' essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali
o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere.
Risultera' in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

9.1.5 limiti di demolizione

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte.
Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti
non dovute, I'Appaltatore sara' tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni
responsabilita’ per eventuali danni.

9.2 DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato,
resteranno di proprieta’ del'’Amministrazione. Competera' pero' all'Appaltatore I'onere della selezione,
pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fissera' la
Direzione, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di scarto.

10 MALTE - QUALITA' E COMPOSIZIONE
10.1 GENERALITA'

La manipolazione delle malte dovra' essere eseguita, se possibile, con macchine impastatrici oppure
sopra una arca pavimentata; le malte dovranno risultare come una pasta omogenea, di tinta
uniforme. | vari componenti, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni
impasto essere misurati a peso od a volume. La calce spenta in pasta dovra' essere accuratamente
rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di
sicura esattezza.

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita' necessari per I'impiego immediato, e per quanto
possibile, in prossimita' del lavoro. | residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione
immediato impiego, dovranno essere gettati al rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune
che dovranno essere utilizzati il giorno stesso della loro manipolazione. | componenti delle malte
cementizie ed idrauliche saranno mescolati a secco.

La Direzione si riserva la facolta' di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte, in
rapporto ai quantitativi stabiliti alla tabella che segue: in questo caso saranno addebitate od
accreditate all'Appaltatore unicamente le differenze di peso o di volume dei materiali per i quali sara'
stato variato il dosaggio, con i relativi prezzi di Elenco. La Direzione potra' altresi' ordinare, se
necessario, che le malte siano passate allo staccio; tale operazione sara' comunque effettuata per le
malte da impiegare nelle murature in mattoni od in pietra da taglio, per lo strato di finitura degli
intonachi e per le malte fini (staccio 4 UNI 2332) e le colle (staccio 2 UNI 2332).

Tipo di Quantita' di Riferiment Calce Calce Pozzolan | Cemento | Polvere di | Sabbia
malta impieghi o] spenta in | idraul. in a 325 marmo
pasta polvere
N. (m3) (Kg) (m3) (Kg) (m3) (m3)
Malta | Magra per 1 0,33 1,00
comune | murature 2 0,40 1,00
Grassa per 3 0,50 1,00*
murature 4 0,66 1,00*
Per opere di
rifinitura
Per intonachi
Malta | Magra per 5 300 1,00
idraulic | murature 6 400 1,00
a Grassa per 7 450 1,00*
murature 8 550 1,00*
Per opere di
finitura
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Per intonaci
Malta | Magra per 9 300 1,00
cementi | murature 10 400 1,00
zia Grassa per 1 500 1,00*
murature 12 600 1,00*
Per opere di
rifinitura
Per intonachi
Malta | Grossa 13 0,20 1,00 Per muratura a secco
pozzola | Mezzana 14 0,24 1,00* Per muratura ordinaria
nica Fina 15 0,33 1,00* Per muratura in laterizi
Colla di malta fina 16 0,48 1,00* Per intonachi
Malta | Normale 17 0,50 1,00
per Colla di stucco 18 1,00 1,00
stucchi
Malta [ Media comune 19 0,30 100 1,00
bastard | Energica comune 20 0,30 150 1,00
a Media idraulica 21 300 100 1,00
cementi | Energica idraulica 22 200 200 1,00
zia

* Materiali vagliati

10.2 COMPOSIZIONE DELLE MALTE
10.2.1 malte comuni, idrauliche, cementizie, pozzolaniche - stucchi - malte bastarde

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte in argomento dovranno
corrispondere, salvo diversa disposizione, alle proporzioni riportate nella tabella a pagina
precedente.

10.2.2 malte espansive (antiritiro)

Saranno ottenute con impasto di cemento classe 325, sabbia ed un particolare
additivo costituito da un aggregato metallico catalizzato agente come riduttore

dell'acqua di impasto.

La sabbia dovra' avere granulometria corrispondente alla curva di massima compattezza; le
proporzioni dei componenti di 1:1:1: in massa. La resistenza a compressione della malta, a 28 gg. di

stagionatura, non dovra' essere inferiore a 600 Kgf/c m2 .
Dovranno comunque essere rispettate le norme di cui al punto 6.2.4.2.1., Parte |, delle Norme
Tecniche emanate con D.M. 9 gennaio 1996.

11 PAVIMENTI
11.0 PRESCRIZIONI GENERALI

La posa dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra' venire eseguita in modo che le superfici
risultino perfettamente piane ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta,
saranno impartite dalla Direzione Lavori. | singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di
loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovra' verificarsi, nelle connessure di
contatto, la benche' minima ineguaglianza; le fessure dovranno essere pressocche' invisibili e la loro
linea perfettamente diritta.

| pavimenti si addentreranno per 15 mm. entro l'intonaco delle pareti, che sara' tirato verticalmente
sino allo estradosso degli stessi, evitandosi quindi ogni raccordo o guscio. L'orizzontalita' dovra'
essere sempre scrupolosamente curata e controllata mediante livella; non saranno ammesse
ondulazioni superiori a 2 mm. misurate con l'opposizione a pavimento di un regolo di 2 m di
lunghezza.

Tutti i pavimenti dovranno risultare di colori uniformi secondo le tinte e le qualita' prescritte e privi di
qualunque macchia o difetto per tutta la loro estensione. Saranno quindi a carico dell'Appaltatore gl
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oneri per la spianatura, la levigatura, la pulizia e la conservazione dei pavimenti che dovessero
richiedere tali operazioni.
E fatto espresso divieto di disporre tavole per il passaggio di operai e di materiali su pavimenti appena
gettati o posati; I'Appaltatore sara' tenuto a disporre efficienti sbarramenti per vietare tale passaggio
per tutto il tempo necessario alla stabilizzazione del pavimento. Resta comunque stabilito che, ove i
pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre
cause, I'Appaltatore dovra' a sua cura e spese rimuovere e successivamente ricostruire le parti
danneggiate.
| materiali ed i manufatti di cui saranno composti i pavimenti dovranno essere conformi alle
caratteristiche e norme gia' indicate nei rispettivi articoli; I'Appaltatore avra' I'obbligo di presentare alla
Direzione i campioni dei pavimenti prescritti, per la preventiva accettazione.
Qualora la fornitura del materiale di pavimentazione fosse totalmente o parzialmente scorporata
I'Appaltatore, se richiesto, avra' inoltre I'obbligo di provvedere alla relativa posa in opera al prezzo
indicato in Elenco e di eseguire il sottofondo giusto le disposizioni che saranno impartite dalla
Direzione stessa.

11.1 SOTTOFONDI

Il piano destinato alla posa dei pavimenti di qualunque tipo dovra essere opportunamente spianato
mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del
pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria, tenuto conto dello spessore degli elementi da
impiegare e della quota del pavimento finito.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico o cementizio normale od alleggerito (con inerti leggeri o cellulare), di spessore
in ogni caso non inferiore a 3 cm, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere
lasciato stagionare almeno 10 giorni.

Dovra ad ogni modo essere evitata la formazione di lesioni ricorrendo, se opportuno, all’uso di additivi
antiritiro o procedendo, nel caso di notevoli estensioni, alla creazione di idonei giunti. Prima della posa
del pavimento comunque, le lesioni eventualmente manifestatasi nel sottofondo saranno riempite e
stuccate con beverone di calce idraulica o di cemento, secondo i casi.

11.2 PAVIMENTI SPECIALI PER NON VEDENTI/IPO VEDENTI IN LASTRE DI PIETRA LAVICA

Questo tipo di pavimentazione sara in lastre di basalto lavico di prima scelta proveniente da unica
cava avente resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelivita di 160-200 Mpa; In
base al tipo di codice tattile previsto in progetto, le piastrelle, di spessore di base di 30 mm, dovranno
essere dotate di superficie superiore conforme ai requisiti per I'orientamento dei non vedenti e/o
ipovedenti secondo il sistema “sinusoidale”. Le piastrelle andranno poste in opera previo taglio a
misura mediante macchinario della pavimentazione esistente, lo svellimento ed il trasporto a rifiuto
della stessa e I'esecuzione di adeguato massetto di livellamento. Particolare attenzione andra fatta nel
verificare la presenza di sottoservizi che potrebbero essere intaccati dalle lavorazioni di taglio a
misura e demolizione della pavimentazione esistente.

11.3 PAVIMENTI SPECIALI PER NON VEDENTI/IPO VEDENTI IN GOMMA

Tale tipo di pavimentazione, da applicare sulla pavimentazione in granito esistente mediante I'utilizzo
di collanti, dovra rispettare le caratteristiche funzionali prescritte al punto 11.2; Essa sara realizzata in
piastrelle di differente codice tattile accoppiate in conformita alle indicazioni progettuali. Le piastrelle
andranno quindi incollate previo lavaggio accurato della pavimentazione di fondo e del materiale da
applicare e mediante I'utilizzo di collante ad alta resistenza.

12 OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI

12.0 generalita
12.1.1 forme, dimensioni e caratteristiche

Le opere in pietre naturali od artificiali dovranno corrispondere, nei limiti delle tolleranze indicate, alle
forme e dimensioni prescritte ed essere lavorate secondo le indicazioni del presente Disciplinare.La
Direzione Lavori avra' la facolta' di prescrivere, qualora non disposto e nei limiti del presente punto, le
misure dei vari elementi di ogni opera, la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle
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lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, 'andamento
della venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione potra' fornire
all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione ed ai quali lo stesso sara' tenuto ad uniformarsi.
Le lastre di rivestimento o di pavimentazione dovranno essere accostate in maniera da evitare
contrasti di colore o di venatura, tenendo conto delle caratteristiche del materiale impiegato e delle
particolari disposizioni della Direzione.

12.1.2 tolleranze

Sulla larghezza e lunghezza degli elementi, conci e manufatti in genere, &€ ammessa una tolleranza
non superiore al + 0,5%; per lastre, gli scarti nelle misure non dovranno superare il valore di + 0,5% -1
mm per le dimensioni lineari e del + 5% per lo spessore. Tolleranze piu ristrette potranno comunque
essere disposti in progetto o prescritte dalla Direzione.

12.1.3 campioni e modelli

Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra predisporre, a propria cura e spese, i
campioni dei vari marmi e pietre, lavorati secondo prescrizione, sottoponendoli allesame della
Direzione Lavori; tali campioni, se accettati, verranno debitamente contrassegnati e conservati, come
termine di riferimento e confronto, negli uffici della Direzione od in locali appositamente assegnati.

12.1.4 controlli e corrispondenze

L’Appaltatore € tenuto a rilevare e controllare che ogni elemento o manufatto ordinato e da collocare
corrisponda alle strutture rustiche di destinazione, segnalando tempestivamente alla Direzione Lavori
eventuali divergenze od ostacoli. In difetto, resteranno a carico dello stesso ogni spesa ed intervento
derivanti da non esatte corrispondenze o da collocazioni non perfettamente calibrate.

12.1.5 protezione dei manufatti — obblighi in caso di scorporo

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti debba essere effettuata direttamente dall’Appaltatore,
quanto nel caso in cui la fornitura sia parzialmente o totalmente scorporata e lo stesso sia unicamente
tenuto alla posa in opera, I'Appaltatore dovra aver la massima cura onde evitare, durante le varie
operazioni di carico, trasporto, eventuale magazzinaggio e quindi collocamento in sito e fino al
collaudo, rottura, scheggiatura, rigatura, abrasioni, macchie e danni di ogni genere ai marmi ed alle
pietre. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di
spigoli, cornici, scalini, zoccoletti, pavimenti, ed in genere di tutte quelle parti che, avendo gia ricevuto
la lavorazione di finitura, potrebbero restare comunque danneggiate dai successivi lavori di cantiere.
L’Appaltatore restera di conseguenza obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato
ricorrendo se necessario, € da giudizio insindacabile della Direzione, anche alla sostituzione dei pezzi
danneggiati ed a tutti i conseguenti ripristini.

Resta peraltro precisato che qualora la fornitura dovesse avvenire in forma scorporata, all’atto del
ricevimento in cantiere dei materiali I'’Appaltatore dovra segnalare alla Direzione eventuali difetti o
difformita, restando egli stesso responsabile, in caso di omissione, della completa rispondenza della
fornitura.

12.1.6 posa in opera dei manufatti

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra alle strutture di supporto si adopereranno grappe, perni,
staffe, sbarre ecc. in ottone ricotto, rame, bronzo acciaio inossidabile, di tipo e dimensioni adatti allo
scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, previo benestare della Direzione Lavori. Tali ancoraggi
saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature, di forma adatta, a mezzo di
piombo fuso battuto a mazzuolo o di malte epossidiche e saranno murati sui supporti con malta
cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o0 marmo ed i relativi supporti, a norma di quanto
prescritto dal presente Capitolato, dovranno essere accuratamente riempiti con malta idraulica,
mezzana o fina, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di
alcuna entita.

L’Appaltatore dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio ed il sostegno di
stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., dove i pezzi risultano sospesi alle strutture in genere ed a quelle in
cemento armato in particolare: in tal caso si potra richiedere
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Che le pietre 0 marmi siano collocati in opera prima del getto ed incorporati con opportuni mezzi alla
massa delle murature o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno impartite
dalla Direzione e senza che I’Appaltatore abbia a pretendere speciali compensi.
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione stabilita
dai disegni od indicata dalla Direzione Lavori; le connessure ed i collegamenti, eseguiti a perfetto
combaciamento, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, secondo disposizione.
Nei rivestimenti delle zone di spigolo, le lastre incontrantesi ad angolo dovranno essere rese solidali
tra loro mediante idonee piastre o squadrette in metallo inossidabile, fissate a scomparsa con
adeguati adesivi; negli spigoli sara comunque vietato il taglio a 45° dei bordi delle lastre.

12.2 MARMI E PIETRE NATURALI - PIETRA DA TAGLIO
12.2.1 marmi e pietre naturali

Le opere in marmo dovranno presentare piani con giunzioni senza risalti, a perfetta continuita'; le parti
a vista, se non diversamente disposto, dovranno essere levigate e lucidate.

I marmi colorati dovranno presentare, in tutti i pezzi, le precise tinte e venature caratteristiche della
specie prescelta. Potranno essere richiesti, quanto la loro venatura si presti, con la superficie vista a
spartito geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata.

12.2.2 pietra da taglio

La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni di progetto
e sara lavorata e posta in opera secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione all’atto
dell’esecuzione.
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PARTE 2°

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVOR
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12 NORME GENERALI

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi offerta redatti e presentati dall'lmpresa aggiudicataria in sede
di gara. In conseguenza i prezzi sono stati redatti in base ai calcoli di sua convenienza, alle proprie indagini ed
alle proprie stime e rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta.

In particolare I'lmpresa riconosce esplicitamente e senza riserve:

a) che l'elencazione dei lavori compresi nei prezzi unitari €' enunciativa e non restrittiva, ed e' inteso che con i
prezzi come sopra stabiliti essa deve eseguire a suo rischio e pericolo tutti i lavori secondo le prescrizioni del
presente capitolato;

b) che i prezzi di Elenco si intendono comprensivi di qualsiasi onere e spesa, nessuna esclusa, relativa ad
imposte, tasse, assicurazioni, utili e spese generali, nonche' forniture di mano d'opera, di materiali impiegati,
d'acqua ed energia elettrica, trasporti, preparazione, sistemazione e attrezzatura dei vari cantieri di lavoro,
prestazione dei mezzi d'opera, esecuzione dei rilievi topografici e vibrometrici nonche' degli oneri per tasse ed
imposte derivanti dall'appalto e quanto altro comunque inerente alla esecuzione dell'appalto;

c) che nel prezzo dell'appalto ha tenuto conto di tutte le condizioni contenute nel "Capitolato Speciale di Appalto”
e negli allegati disciplinari tecnici, che formano parte integrale ed integrante del presente Capitolato Speciale, nel
Capitolato Generale e nelle Norme citate nel presente Capitolato, accettandone senza riserve le norme, le
limitazioni, le restrizioni, le decadenze, ecc. anche ai fini dell'Art. 1341 del C.C. oltrecche' degli obblighi ed oneri,
che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenziali nella esecuzione delle
singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari per fare i
lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'lmpresa aggiudicataria, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli
atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni
loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui
sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria,
compreso ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico,
trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel
modo prescritto e cio' anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di
esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'appalto, compreso I'Elenco Prezzi, tutti gli oneri ed
obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, per ogni spesa generale nonche' I'utile dell'Appaltatore.

d) che ha tenuto conto degli oneri derivanti dalle esigenze del pubblico transito, e dal frequente passaggio delle
vetture autobus nonche' da restrizioni che si rendessero necessarie a seguito di eventuali lavori da farsi
contemporaneamente nella zona dei lavori da altri Enti per i relativi impianti sotto strada dei pubblici servizi o da
particolari restrizioni o limitazioni poste da parte delle Superiori Autorita'.

e) che i prezzi suddetti sono remunerati e convenienti e che si riferisocno a lavori interamente eseguiti a regola
d'arte e sono stati da I'impresa aggiudicataria accettati tenendo conto di tutti gli oneri e soggezioni previste nei nel
presente capitolaot che nella lettera di invito.

13 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantita’
di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi facente parte del contratto si intendono
applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano esse di limitata
entita' od eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, od eseguite a piccoli tratti, a
qualsiasi altezza o profondita', oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti ['uso di illuminazione
artificiale od in presenza d'acqua (con I'onere dell'esaurimento).

L'Impresa aggiudicataria sara' tenuto a presenziare, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e
constatazioni che questa ritenesse opportune effettuare e peraltro sara' obbligato ad assumere esso stesso
l'iniziativa per le necessarie verifiche, e cio' specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire
del lavoro non potessero piu' essere accertate.

La misurazione delle opere eseguite sara' effettuata in base a quanto stabilito nell"Elenco Prezzi Unitari" e nella
"Tariffa Prezzi" della Regione Siciliana vigente per I'anno 1998, ed in difetto in base alle norme contenute nel
Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. e in quelle contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalto di
lavori stradali ed edili del Ministero dei Lavori Pubblici, ultima edizione, per quanto non contraddetto o
diversamente disciplinato dalle norme del presente Capitolato e dall'Elenco Prezzi.

13.1. FACOLTA' DI SCORPORARE OPERE E FORNITURE PARTICOLARI

Il Direttore dei Lavori ha la facolta' di scorporare dallo appalto le opere, forniture e prestazioni che, a suo
insindacabile giudizio, richiedono tecniche o attrezzature specializzate che non rientrano nei campi di
specializzazione della impresa aggiudicataria o per motivi di urgenza.

Nel caso si avvalga di tale facolta', il Direttore dei Lavori potra' ordinare ad altre ditte I'esecuzione delle opere,
forniture e prestazioni scorporate ed ordinare all'impresa appaltatrice di provvedere al pagamento delle relative
fatture, preventivamente vistate dal Direttore dei Lavori, nonche', nel caso di forniture, di provvedere alla sola
posa in opera dei materiali forniti, che verra' compensata con i prezzi di tariffa di cui al presente Capitolato.
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13.2. CONSULENZE ESTERNE
Il Direttore dei Lavori ha, inoltre, la facolta' di avvalersi dell'opera di consulenza di tecnici specialisti e delle
prestazioni di laboratori sperimentali specializzati di sua fiducia allo scopo di accertare che le opere oggetto
dell'appalto vengano realizzate con tecniche esecutive idonee e rispondenti, sia separatamente che nel loro
complesso, alle prescrizioni di Capitolato, a quelle degli allegati discplinari tecnici, alle leggi ed alle norme
contenute nelle deliberazioni assunte sia dalla Giunta che dal Consiglio Comunale di Roma.
Nel caso si avvalga di tale facolta', il Direttore dei Lavori potra' ordinare all'lmpresa appaltatrice di provvedere al
pagamento delle parcelle o delle fatture relative alla esecuzione delle prestazioni sopraindicate dallo stesso
preventivamente vistate.
L'ammontare delle parcelle o delle fatture di cui ai punti precedenti verra' accreditato all'lmpresa appaltatrice
includendolo nel primo certificato di pagamento dei lavori che verra' emesso dopo la consegna da parte
dell'lmpresa alla Direzione dei lavori di ciascuna parcella o fattura regolarmente quietanzata.
Sulle cifre anticipate a questo titolo, verra' corrisposta alla Impresa un aggio del 6% su base annua, che non sara'
soggetto a variazione di gara, da calcolarsi dalla data del visto che il Direttore dei Lavori apporra su ciascuna
parcella o fattura per poi inserirla nel certificato di pagamento successivo alla data del visto apposto sulla parcella
o sulla fattura preventivamente quietanzata.

14 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute
se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione
Lavori.

14.1. MANO D'OPERA - MERCEDI

Per la prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nel prezzo della mano d'opera dovra' intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli
attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali
lavori notturni, nonche' la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese
generali e l'ultile dell'Appaltatore.

14.2. NOLI

Nel prezzo dei noli dovra' intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente
funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa
manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto
necessario per I'eventuale montaggio e smontaggio, per I'esercizio e per la mautenzione ordinaria e straordinaria
delle macchine e I'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosita’, le spese per i
pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile dell'appaltatore.

14.3. MATERIALI A PIE' D'OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pie' d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e
le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a
misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra' altresi' intendersi compreso I'approntamento
di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera necessaria per
le misurazioni, le spese generali, 'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali,
perdite, sfridi ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come
disposto dal presente Capitolato e nell'art. 34 del Capitolato Generale.

15 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico,
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le
imposte di ogni genere, le indennita' di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri, le
opere provvisionali di ogni genere ed entita', le spese generali, |'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere
per dare le opere compiute a regola d'arte.

15.1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

| prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume od alla superficie effettiva
(secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi
comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e
sbatacchiature, nonche' la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali.

La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verra' compensata a metro
cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto. Rimarra'
comunque a carico dell’Appaltatore I'onere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e delle
fondazioni di qualsiasi genere.
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| materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della
Direzione Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del
20% ovvero, in mancanza, istituendo apposito nuovo prezzo.

L'importo complessivo dei materiali cosi' valutati verra' detratto dall'importo dei lavori, in conformita' al disposto
dell'art. 40 del Capitolato Generale.

15.2. PAVIMENTI

15.2.0. Norme generali
| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista tra le pareti o elementi di
delimitazione perimetrale, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella

misurazione verranno detratte le zone non pavimentate purche' di superficie, ciascuna, superiore a 0,25 m2 .

| prezzi di Elenco per ciascun genere di pavimento compensano tutti gli oneri di lavorazione e posa in opera intesi
a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nel presente Capitolato, con esclusione, se non
diversamente disposto, dei massetti di sottofondo, che verranno valutati separatamente, a volume od a superficie
secondo i relativi prezzi.

Il prezzo dei pavimenti, anche nel caso di solo collocamento in opera, compensa inoltre gli oneri ed i lavori
necessari di ripristino e di raccordo con gli intonachi, qualunque possa essere I'entita’ delle opere stesse.

15.2.1. Pavimenti di marmette e marmettoni - Pavimenti in lastre.

Il prezzo di Elenco compensa, per tali categorie di lavoro, I'arrotatura e la levigatura . L'eventuale lucidatura (a
piombo o con mole ed additivi speciali), se ordinata e se non diversamente prescritto, sara' valutata
separatamente.

15.2.2. Pavimentazioni esterne

| prezzi di elenco relativi a tali categorie di lavoro (pavimentazioni in mattonelle d'asfalto, cubetti di pietra,
acciottolati, selciati , ecc.) comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti, ed in particolare la
formazione dei letti di sabbia o di malta e la sigillatura dei giunti.

| prezzi di Elenco saranno applicati invariabilmente qualunque fosse, piana o curva, la superficie vista o
qualunque fosse il fondo su cui le pavimentazioni sono poste in opera; dai prezzi dovra' ritenersi escluso il
compenso per la formazione dei masseti di sottofondo, che verranno valutati a parte con i prezzi relativi ai tipi
prescritti.

15.2.3. Verniciatura opere metalliche

La verniciatura delle opere metalliche semplici e senza ornati (quali porte e finestre grandi a vetrata, lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, e simili), effettuata nelle due parti, verra' valutata per tre quarti della superficie
apparente del minimo rettangolo circoscritto e, per le eventuali parti piene, due volte la loro superficie, senza
includere nella misura le parti sporgenti come staffe, sostegni, grappe, nottole, braccialetti e simili, la cui
verniciatura si intende compensata con la valutazione di cui sopra.

Per le opere metalliche semplici e senza ornati, quali inferriate, cancellate, ringhiere, cancelli anche riducibili,
infissi, reti e simili, verniciate nelle due parti, verranno valutate le loro superfici effettive per una sola volta. Per
quelle con ornamenti, nonche' per le lamiere stirate, le reti con maglie di lato medio non superiore a 5 cm.,
verniciate nelle due parti, si procedera' alla loro valutazione computando una volta e mezzo la superficie misurata
come sopra.

Per le lamiere ondulate, le serrande ad elementi di lamiera e simili, verniciati nelle due parti, verra' valutata tre
volte la loro superficie misurata come sopra, restando cosi' compensato anche lo sviluppo, la parte non in vista e
gli accessori. Per i corpi scaldanti le verniciature verranno valutate computando una volta e mezzo la superficie
radiante nominale, intendendosi con questo compensato ogni altro onere.

15.3. OPERE E MANUFATTI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a lavorazione
completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura e spese
dell'Appaltatore e verbalizzata in contraddittorio.

Nei prezzi delle opere in metallo € compreso ogni onere previsto nel Presente Capitolato ed inoltre ogni e
qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazioni, montaggio e collocamento in opera.

15.4. OPERE DA LATTONIERE

| prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri, le prescrizioni e le forniture di cui agli articoli del presente Capitolato.
La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sara' effettuata in base alla loro lunghezza effettiva,
misurata sull'asse. La valutazione delle converse, dei compluvi, e delle scossaline sara' invece effettuata in base
alla loro superficie, senza tener conto delle giunzioni, sovrapposizioni, ecc.
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